



**CONSTRUÇÃO DE MURO DE CEMITERIO  
BOM JESUS  
SANTA LUZIA DO PARUA-MA**



São Luís – MA  
OUTUBRO / 2022



# HIDRAELE

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos e Consultoria  
Rua das Ayresas, nº 01, quadra 28º, Renascença I, São Luiz / SP  
Fone/Fax: (051) 3223.1557 / E-Mail: hidraele@uol.com.br  
Home Page: www.hidraele.com.br



## MEMORIAL DESCRIPTIVO



# HIDRAELE

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Especialista Sanitária e Ambiental - Projetos e Consultoria  
Rua das Arvores nº 11, quadra 18º A, Residencial São Luiz / RJ  
Fone/Fax: (26) 3333.5357 / E-Mail: hidraele@uol.com.br  
Home Page: www.hidraele.com.br



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### 1.0 -DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

01 - O início dos serviços fica condicionado à emissão da ORDEM DE SERVIÇO por parte da Prefeitura de Santa Luzia do Paruá ;


02 - No decorrer da execução dos serviços, a contratada deverá obedecer, com rigor, às especificações e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenização;

03 - Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de boa qualidade;

04 - Para os materiais especificados serão admitidos similares, subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovação destes materiais deverá ser feita previamente pela fiscalização;

05 - Correrão por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execução da obra, tais como: materiais, mão de obra, obrigações sociais e equipamentos necessários à boa execução dos serviços;

06 - Para o recebimento da obra, a fiscalização testará todas as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, de modo que cabe à contratada o esmero na execução dos serviços, a fim de que não haja dissabores, posto que o recebimento só se dará mediante a constatação do perfeito funcionamento destas instalações;





# HIDRAELE

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos e Consultoria  
Lote das Arvores nº 91, quadra 184, Residencial 1 - São Luís / MA  
Fone/Fax: (98) 3233 1337 / E-Mail: hidraele@optonline.net.br  
Home Page: www.hidraele.com.br



07 - Ao atestar que todos os serviços estão executados de acordo com os projetos e especificações e que estão em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinará o Termo de Recebimento Provisório da Obra;

08 - A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos serviços;

09 - Os serviços omissos nestas especificações somente serão considerados extraordinários quando autorizados, por escrito, pela fiscalização;

## 2.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

### 2.1 - PLACA DA OBRA:

Este serviço consiste na colocação de placa para identificação da obra, de acordo com o modelo e dimensões fornecidos pela prefeitura. Esta placa deverá ser assentada na parte frontal do terreno destinado à obra. Em terrenos de esquina, será colocada voltada para a via de maior movimento;

## 3.0 – MOVIMENTO DE TERRA:

### 3.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50m:

Este serviço consiste na remoção de um volume de terra abaixo da cota natural do terreno, com a utilização de ferramentas manuais. No caso de cavas para fundação corrida de paredes, não será permitida largura inferior a 40cm, e profundidade inferior a 60cm. Nos demais casos observar o especificado em projeto; Será executado na construção do anexo.



# HIDRAELE

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Engenharia, Saneamento e Ambiental - Projetos e Consultoria  
Sociedade Anônima nº 01, quadra 184, Setor Central - São Luís / MA  
Fone/Fax: (98) 3233.5337 / E-Mail: [hidraele@pop.com.br](mailto:hidraele@pop.com.br)  
Home Page: [www.hidraele.com.br](http://www.hidraele.com.br)



### 3.2 - REATERRO COMPACTADO SEM EMPRÉSTIMO:

Este serviço consiste na utilização do material proveniente das escavações, nos caixões formados pelas contenções dos baldrames. Neste processo, o material deve ser espalhado em camadas uniformes, abundantemente molhadas e socadas, com o objetivo de se tirar os vazios do solo para evitar acomodações futuras e o comprometimento do piso; Será executado na construção do anexo.


## 4.0 – INFRAESTRUTURA:

### 4.1 - ALVENARIA DE PEDRA:

Este serviço consiste no enchimento das cavas, abertas para fundação corrida, com pedras ditas de mão, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa argamassa de cimento, cal hidratada e areia grossa, no traço 1:2:8. As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do lançamento da argamassa. Este processo deve se repetir até que a última camada de argamassa se iguale ao nível do terreno; Será executado na construção do anexo.

### 4.2 – CONCRETO CICLÓPICO:

Este serviço consiste na confecção de blocos para fundação dos pilares de concreto armado. Entende-se por concreto ciclópico aquele que é constituído por concreto simples ( $f_{ck}$  especificado em projeto), preparado a parte, a cujo volume, por ocasião do lançamento, será progressivamente incorporada uma quantidade de pedras-de-mão não superior a 30% do volume de concreto já preparado. As pedras-de-mão devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos os lados, de modo a não permanecerem apertadas entre si; Será executado na construção do anexo.



# HIDRAELE

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos & Consultoria  
Av das Arvores, nº 92, quadra 18 - Renascença I - São Luís / MA  
Fone/Fax: (98) 3233.5317 / E-Mail: hidraele@hidraele.com.br  
Home Page: www.hidraele.com.br



#### 4.3 – BALDRAME:

Este serviço consiste no levante da alvenaria cerâmica com 06 (seis) furos ou tijolo maciço, na largura de 20cm (1 vez) assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia grossa, no traço 1:2:8, na altura definida pelas construções adjacentes; Será executado na construção do anexo.

#### 4.4 – LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO:

Este serviço consiste na execução de uma camada de concreto simples, não estrutural, no traço 1:3:5, com 8cm de espessura, destinada a evitar a penetração de água nas edificações, especialmente por via capilar. De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação contínua e ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sensíveis de percolação. Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os grãos do agregado graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película que aí costuma formar-se. Será executado nos wcs do anexo e da escola.

### 5.0 – ESTRUTURA:

#### 5.1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (1/2 VEZ):

Este serviço consiste no levante de alvenaria com tijolos cerâmicos de 06 furos, na largura de 10 (dez) centímetros (1/2 vez), assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa lavada , no traço 1:6, devidamente nivelada, aprumada e amarrada. A execução obedecerá a NBR 8545. Nas aberturas será executado verga e contraverga de concreto armada traço 1:2:4, armação com quatro barra de aço CA 50, bitola 6,4mm, ultrapassando 60cm de cada lado, para vãos superior a 2,40m calcular como viga, Para fixação de rodapés, prateleiras, batentes e esquadrias, recortar os blocos onde se encaixarão os chumbadores. O aperto para amarração de todas as alvenarias será executado



# HIDRAELE

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos e Consultoria  
Rua das Avencas, nº 11, quadra 28º, Renascença, 88015-324  
Florianópolis (48) 3233-1517 / E-Mail: hidraele@hidraele.com.br  
Home Page: www.hidraele.com.br



com blocos de concreto simples (cunhas) no traço 1:2:4. Será executado na construção do anexo.

## 5.2 - CONCRETO ARMADO:

Este serviço consiste na confecção de peças estruturais de concreto armado tais como vigas, pilares, vergas, radiês, cintas, etc. Devem ser observadas as normas da ABNT, em especial as seguintes:

NBR-6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado (NB-1/78)

NBR-6120 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações (NB-5/78)

NBR-6122 - Projeto e execução de fundações (NB-51/85)

O concreto será composto de cimento, água, agregados inertes e, eventualmente aditivos químicos especiais.

A composição ou traço será determinado em laboratório de concreto, conforme a ABNT, baseado na relação do fator água/cimento e na pesquisa dos agregados mais adequados e com granulometria a fim de se obter:


Mistura Plástica com trabalhabilidade adequada.

Produto acabado que tenha resistência, impermeabilidade, e durabilidade A dosagem não experimental, por processo rudimentar, efetuada no canteiro de obras, poderá ser utilizada, respeitadas as condições estipuladas na NBR6118, em seu item 8.3.2. Neste caso, a dosagem mínima de cimento será de 300kg/m<sup>3</sup> de concreto, a quantidade de água será a mínima compatível com a trabalhabilidade necessária e a percentagem de agregado miúdo deverá ser de 30% a 50% do volume total do agregado;

A preparação do concreto deverá ser mecânica, com emprego de betoneira, ou pré-usinado.

A cada concretagem, a critério da fiscalização, serão feitos corpos de provas, que servirão para verificar-se a resistência do concreto em laboratório.

O transporte será o mais rápido possível, onde o tempo máximo não exceda 30 minutos.



Antes do lançamento do concreto as formas serão molhadas abundantemente. Tanto quanto possível o concreto será depositado nos locais de aplicação, diretamente em sua posição final, através da ação adequada de vibradores evitando-se sua segregação. A altura máxima de lançamento será 2,00m. Para alturas superiores serão criados dispositivos para atender o limite citado acima. Não será permitida a vibração da forma ou ferragem, devendo-se usar magotes com dimensões apropriadas. No caso de camadas com grandes dimensões horizontais, deverão ser definidas formas provisórias que possibilitem o confinamento do concreto durante seu adensamento.

As fôrmas serão de madeira aparelhada ou de madeira compensada resinada, espessura de 12mm;

A posição das fôrmas - prumo e nível - será objeto de verificação rigorosa e permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras, etc. Deverão ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o lançamento eficaz e vibração do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serão fechadas imediatamente após o lançamento e vibração do concreto, de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado para a peça.

Para garantir a estanqueidade das juntas poderá ser empregado o processo de sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo só se recomenda quando não estiver previsto o reaproveitamento de fôrma.

A abertura correta das formas será mantida, preferencialmente, com a utilização de esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que será lançado.

A retirada das fôrmas obedecerá ao disposto na NB-1/78 (NBR 6118), devendo-se atentar para os prazos recomendados:

Faces laterais: 03 dias;

Faces inferiores: 14 dias;

Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.



# HIDRAELE

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos & Construtora  
Rua das Artes nº 61, quadra 28º, Residencial I - 38620-324  
Florianópolis - (48) 3233-1517 / E-Mail: hidraele@hidraele.com.br  
Home Page: www.hidraele.com.br



A CONTRATADA apresentará, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano de desforma.

Após a desforma, as superfícies do concreto serão inspecionadas visando a identificação de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de agregados", ausência de argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspeção, a FISCALIZAÇÃO verificará, ainda, a ocorrência de trincas, fissuras, e outras lesões provocadas por cura mal processada ou recalques de fundação. Qualquer tratamento destinado às superfícies do concreto desmoldado somente será permitido após este exame.

As barras de aço para armadura não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas de modo a não provocar deslocamentos das armaduras.

A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observandose, para isto, a distância mínima prevista em Norma.

Para garantir os recobrimentos recomendados para as armaduras, serão empregados afastadores do tipo "clips" plásticos, cujo contato com as formas se reduz a um ponto.

## 6.0 – COBERTURA:

### 6.1 ESTRUTURA

A cobertura do portão de entrada em estrutura metálica pintada

Cobertura da capela em telhas de fibrocimento

## 7.0 – REVESTIMENTOS:

### 7.1 - CHAPISCO :

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3, diretamente sobre as superfícies que irão receber qualquer



# HIDRAELE

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos & Construtoria  
Lda das Arvores, nº 01, quadra 28º, Residencial I - São Luís / MA  
Fone/Fax: (98) 3233.5557 / E-Mail: [hidraele@qualicenter.com.br](mailto:hidraele@qualicenter.com.br)  
Home Page: [www.hidraele.com.br](http://www.hidraele.com.br)



revestimento. Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas. Será executado em toda alvenaria nova.

## 7.2 – REBOCO:

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 1:2:5, sobre o chapisco de aderência das lajes de cobertura. No momento do entariscamento do reboco, deve-se atentar para o esquadro entre a laje e as paredes.

Para acabamento, o reboco deve ser desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com a “trolha”.

Será executado em toda alvenaria nova, exceto onde será executado emboço.

## 8.0 – PAVIMENTAÇÃO:

### 8.1 - CALÇADA :

Este serviço envolve o assentamento do meio-fio, (escavação, fundação em pedra argamassada, assentamento e rejunte), aterro apilado, com e/ou sem empréstimo, lastro de impermeabilização, piso cimentado com juntas e reboco, de mesma argamassa, das faces expostas do meio-fio. O meio-fio pode ser pré-moldado de concreto ou em alvenaria de elevação. O serviço será executado em torno do anexo ( $l = 1m$ ) e guaritas ( $l=0,5m$ ).

## 9.0 – PINTURA:

### 9.1- PVA COM MASSA EM PAREDE E PINTURA PVA :

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta PVA sobre o reboco previamente preparado com duas demãos de massa corrida. Este serviço será executado em todo o anexo construído e existente.



# HIDRAELE

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos & Consultoria  
Av das Arvores nº 01, quadra 28º - Renascença - São Luís / MA  
Fone/Fax: (98) 3283 5337 - E-Mail: hidraele@uol.com.br  
Home Page: www.hidraele.com.br




## 10.0 – LIMPEZA:

### 10.1 - LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

- a) Será executado periodicamente a varrição e remoção de todo o entulho , fazendo com que a obra permaneça constantemente limpa;
- b) Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza;
- c) A lavagem de mármores será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos;
- d) As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração, serão polidos em definitivo e lustrados;
- e) Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais;
- f) Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.



# HIDRAELE

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos e Consultoria  
Av. das Arvores, nº 91, quadra 18 - Renascença I - São Luiz / MA  
Fone/Fax: (83) 3223-3337 / E-Mail: hidraele@net.com.br  
Home Page: www.hidraele.com.br



## ORÇAMENTO CAPÍTULO II

*Rufaene F*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA

OBRA: MURO DO CEMITERIO BOM JESUS

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ

FONTE: SINAPI / ORSE

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,90% (HORA) 70,87% (MÊS)**

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGO/2022

#### **ORÇAMENTO PLANILHA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V.TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	17.782,20
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	52.461,00
3.0	CAPELA	32.296,90
4.0	MURO	512.376,78
5.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	19.929,00
	VALOR TOTAL SEM BDI.....	634.845,88
	VALOR TOTAL COM BDI.....	777.495,75

**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM UM VALOR GLOBAL DE R\$ 777.495,75 (SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL ,QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

*Rafael*  
Rommel Morcillo Montero  
Engº Civil - CREA 1200 DRAA  
Registro Nacional 11081832022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA

OBRA: MURO DO CEMITERIO BOM JESUS

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ

FONTE: SINAPI / GRSF

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,80% (HORA) 70,87% (MÊS)**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA  
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGO/2023

ITEM	COD.	FONTE	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V.TOTAL
4.0			<b>MURO</b>				<b>512.376,78</b>
4.1			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				<b>26.004,53</b>
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M3	233,33	64,36	15.017,33
4.1.2	96995	SINAPI	REATERRAMENTO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	210,00	39,02	8.194,20
4.1.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	1.050,00	2,66	2.793,00
4.2			<b>FUNDADORES</b>				<b>204.836,20</b>
4.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAVENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M <sup>3</sup>	36,33	75,04	2.726,45
4.2.2	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APPLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M <sup>3</sup>	6,67	559,60	3.730,67
4.2.3	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M <sup>3</sup>	100,00	501,69	50.169,00
4.2.4	95955	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mpa	M <sup>3</sup>	45,33	3.269,34	148.210,08
4.3			<b>ESTRUTURA</b>				<b>53.944,11</b>
5.1	95955	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mpa	M <sup>3</sup>	16,50	3.269,34	53.944,11
6.0			<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>				<b>70.650,00</b>
6.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO CCM PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	1.000,00	70,65	70.650,00
7.0			<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>77.580,00</b>
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APPLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	2.000,00	3,81	7.620,00
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APPLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M <sup>2</sup>	2.000,00	34,98	69.960,00
8.0			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>12.482,60</b>
8.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M <sup>2</sup>	130,00	96,02	12.482,60
9.0			<b>ESQUADRIAS</b>				<b>10.160,62</b>
9.1	91338	SINAPI	PORÃO DEM ALUMINIO -FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,00	801,03	8.010,30
9.1	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO E=8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,90	311,64	2.150,32
10.0			<b>PINTURA</b>				<b>56.718,72</b>
10.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M <sup>2</sup>	2.000,00	13,27	26.540,00
10.2	3858	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores	M <sup>2</sup>	2.000,00	14,85	29.700,00
10.3	12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional	UND	34,00	14,08	478,72
1.0			<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				<b>19.929,00</b>
1.1	02450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	9.100,00	2,19	19.929,00
							<b>VALOR TOTAL SEM BDI.....</b>
							<b>634.845,88</b>
							<b>VALOR TOTAL COM BDI.....</b>
							<b>777.495,75</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM UM VALOR GLOBAL DE R\$ 777.495,75 (SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL ,QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA

OBRA: MURO DO CEMITERIO BOM JESUS

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ

FONTE: SINAPI / ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,90%(HORA) 70,87%(MÊS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGO/2022

## CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V.TOTAL	MÊS-1	MÊS-2	MÊS-3	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	17.782,20	17.782,20 100,00%			17.782,20 100,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	52.461,00	18.361,35 35,00%	18.361,35 35,00%	15.738,30 30,00%	52.461,00 100,00%
3.0	CAPELA	32.296,90	12.918,76 40,00%	9.689,07 30,00%	9.689,07 30,00%	32.296,90 100,00%
4.0	MURO	512.376,78	179.331,87 35,00%	179.331,87 35,00%	153.713,03 30,00%	512.376,78 100,00%
11.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	19.929,00			19.929,00 100,00%	19.929,00 100,00%
VALOR TOTAL SEM BDI.....		634.845,88	228.394,18	207.382,29	199.069,40	634.845,88
VALOR TOTAL COM BDI.....		777.495,75	279.714,36	253.981,09	243.800,30	777.495,75

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM UM VALOR GLOBAL DE R\$ 777.495,75 (SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL,QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )

Raimundo Marcelo Marques Neto  
Engº Civil - CREA/200 DMA  
Registro Nacional 110818920-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUIZA DO PARUA-MA

OBRA: MURO DO CEMITÉRIO BOM JESUS

SINAPI 112,900m²(HORA) 70,870m³(MENSAL)-REF AGO/2022-NAO DESONERADO

LOCAL: SANTA LUIZA DO PARUA

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REPRESENT. (%)	80% SIGNIFICATIVO
95955	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FOK=25 Mpa	M³	62,00	3.269,34	202.699,08	36,62%	36,62%
103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAIS	M³	1.048,28	70,65	74.060,98	13,38%	50,01%
87530	SINAPI	ARGAMASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA NA PINTURA INTERNA DE PAREDES, PSPPSI IIA DE 20MM COM FIXAÇÃO DE TAI ISCAS	M³	2.095,82	34,98	73.311,78	13,25%	63,25%
102487	SINAPI	CONCRETO CICLICICO FOK = 15Mpa, 30% PEDRA DE MÁO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	107,65	501,69	54.006,93	9,76%	73,01%
3858	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demônios de tinta PVA (tinta para interiores/exterior)	M³	2.064,88	14,85	30.663,47	5,54%	78,55%
89497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÔNIOS, AF 06/20	M³	2.064,88	13,27	27.400,96	4,95%	83,50%
02450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M³	9.100,00	2,19	19.929,00	3,60%	87,10%
93358	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M³	241,50	64,36	15.542,73	2,81%	89,91%
94095	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIOS (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, PSPPSI IIA 8 CM ARMADO, AF 07/2016	M³	141,00	96,02	13.538,82	2,45%	92,36%
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILADO COM SOLOSETE	M³	217,35	39,02	8.481,00	1,53%	93,89%
91338	SINAPI	POTADA DE ALUMINIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	10,00	801,03	8.010,30	1,45%	95,34%
87879	SINAPI	CHAMPAZADA DE ALUMINIO, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO PM RETONIFER 40T, AF 07/2016	M³	2.095,82	3,81	7.985,07	1,44%	96,78%
96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORPOAMENTO OU SAPATAS, AF 08/2017	M³	6,90	559,60	3.863,11	0,70%	97,48%
93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XXM	1.086,75	2,66	2.990,76	0,52%	98,00%
96523	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE CORPOAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA, AF 06/2017	M³	37,60	75,04	2.821,63	0,51%	98,51%
9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO E=8MM FIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	6,90	311,64	2.150,32	0,39%	98,90%
94095	SINAPI	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF 07/2017	M²	20,00	96,02	1.920,40	0,35%	99,25%
94210	SINAPI	TRABALHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHA HORTA, COM INCLINAÇÃO MAXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, IND 1 ISO ICAMPITO, AF 07/2011	m²	23,08	64,85	1.496,74	0,27%	99,52%
101092	SINAPI	bandeja em granito	M²	2,25	436,12	981,27	0,18%	99,69%
12777	ORSE	Pintura de Letras - letrero, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demônio de líquido selador acrílico, 02 demônios de massa amarella e 02 demônios de tinta nua latex convencional	UND	34,00	14,08	478,72	0,09%	99,78%
92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIRROCIMENTO, M-TAI ITA, PI ASTICA OU I TERMOTAN STICA, IND 1 ISO TRANSPORT VFRITICA, AF 07/2019	m²	23,08	19,35	446,60	0,08%	99,86%
102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE ITA PARA MADEIRA, 2 DEMÔNIOS, (TESOURA)	m²	23,08	18,83	434,60	0,08%	99,94%
180052	SBC	PINTURA EM PISOS COM TINTA NOVACOR EXTRA	M²	20,00	16,79	335,80	0,06%	100,00%
						R\$ 553.450,04		12,90%



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA

OBRA: MURO DO CEMITÉRIO BOM JESUS

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ

## ORÇAMENTO SINTÉTICO

FONTE: SINAPI / ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,90%(HORA) 70,87%(MÊS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGO/2022

ITEM	COD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS INICIAIS	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V.TOTAL
1.0							17.782,20
1.1	2	CPU	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	6,00	600,10	3.600,60
1.2	93584	SINAPI	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO	M <sup>2</sup>	15,00	945,44	14.181,60
2.0			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				52.461,00
2.1	COMP.001		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA	MÊS	3,00	17.487,00	52.461,00
3.0			<b>CAPELA</b>				32.296,90
3.1			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				910,16
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE	M <sup>3</sup>	8,17	64,36	525,61
3.1.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M <sup>3</sup>	7,35	39,02	286,80
3.1.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10	M <sup>3</sup> XKM	36,75	2,66	97,76
3.2			<b>FUNDÂOES</b>				7.169,27
3.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAVENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M <sup>3</sup>	1,27	75,04	95,43
3.2.2	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M <sup>3</sup>	0,23	559,60	130,57
3.2.3	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M <sup>3</sup>	3,50	501,69	1.755,92
3.2.4	95955	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mpa	M <sup>3</sup>	1,59	3.269,34	5.187,35
3.3			<b>ESTRUTURA</b>				1.888,04
3.3.1	95955	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mpa	M <sup>3</sup>	0,58	3.269,34	1.888,04
3.4			<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>				2.291,89
3.4.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	32,44	70,65	2.291,89
3.5			<b>REVESTIMENTOS</b>				2.516,70
3.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	64,88	3,81	247,19
3.5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M <sup>2</sup>	64,88	34,98	2.269,50
3.6			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				2.976,62
3.6.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M <sup>2</sup>	11,00	96,02	1.056,22
3.6.2	94995	SINAPI	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2017	M <sup>2</sup>	20,00	96,02	1.920,40
3.7			<b>COBERTURA</b>				2.377,93
3.7.1	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	23,08	19,35	446,60
3.7.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/201	m <sup>2</sup>	23,08	64,85	1.496,74
3.7.3	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. (TESOURA)	m <sup>2</sup>	23,08	18,83	434,60
3.8			<b>PINTURA</b>				1.824,43
3.8.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M <sup>2</sup>	64,88	13,27	860,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA

OBRA: MURO DO CEMITÉRIO BOM JESUS

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ

**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

FONTE: SINAPI / ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,90%(HORA) 70,87%(MÊS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGO/2022

ITEM	COD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V.TOTAL
3.8.2	3858	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demões de tinta PVA latex para interiores/exterior	M²	64,88	14,85	963,47
3.8.3	180052	SBC	PINTURA EM PISOS COM TINTA NOVACOR EXTRA	M²	20,00	16,79	335,80
3.9			DIVERSOS				7.862,21
3.9.1			BANCO EM ALVENARIA				
3.9.1.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	2,35	501,69	1.178,97
3.9.1.2	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M²	10,40	70,65	734,76
3.9.1.3	87879	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	25,50	3,81	97,16
3.9.1.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	25,50	34,98	891,99
3.10.1			BANCADA EM ALVENARIA				2.479,67
3.10.1.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	M³	1,80	501,69	903,04
3.10.1.2	103325	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	5,44	70,65	384,34
3.10.1.3	87879	SINAPI	bancada em granito	m²	5,44	3,81	20,73
3.10.1.4	87530	SINAPI		M²	5,44	34,98	190,29
3.10.1.5	101092	SINAPI		M²	2,25	436,12	981,27



**HIDRAELE**  
PREFEITURA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

Engenheiro Civil, Arquiteto e Ambiental - Oficina de Consultoria  
Av. das Américas, Quadra 08 A, nº 101, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - CEP: 22.707-600  
PORTFÓLIO: [www.hidraele.com.br](http://www.hidraele.com.br) / E-mail: [hidraele@hidraele.com.br](mailto:hidraele@hidraele.com.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA**

**OBRA: MURO DO CEMITERIO BOM JESUS**

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ

**COMPOSIÇÕES**

FONTE: SINAPI / ORSE

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,90%(HORA) 70,87%(MÊS)**

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGO/2022

COMP.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA						MÊS
COD.	FONTE	DESCRÍÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V. TOTAL
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00	116,58	17.487,00 0,00 0,00
						<b>TOTAL..... 17.487,00</b>
CPU-002		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				
Banco	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,08	21,08
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	16,27	32,54
INS	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	2,67	2,67
INS	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000	23,77	95,08
INS	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m <sup>2</sup>	1,0000	445,00	445,00
INS	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1500	24,92	3,73
					<b>TOTAL</b>	<b>600,10</b>



# HIDRAELE

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos e Consultoria  
 Rua das Avenidas, Quadra 28 A, n.º 01, Renascença, São Luís / MA - CEP: 65.077-620  
 CNPJ N.º 23.697.031/0001-65 - INSC. ESTADUAL 12.130.781-6  
 Fone/Fax: (098) 3235 - 5557 E-mail: hidraele@hidraele.com.br  
 Home Page: www.hidraele.com.br



## SERVIÇOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	6,00
BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO	M <sup>2</sup>	15,00
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA	MÊS	3,00

## CAPELA

### MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M <sup>3</sup>	8,17	8,17
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M <sup>3</sup>	=8,17*0,9	7,35
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO	M <sup>3</sup> XKM	=7,35*5	36,75

## FUNDAÇÕES

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M <sup>3</sup>	=14/3*0,5*0,5*1+14/3*0,15*0,15*1	1,27
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M <sup>3</sup>	=14/3*1*1*0,05	0,23
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M <sup>3</sup>	=(14)*0,5*0,5	3,50
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mpa	M <sup>3</sup>	=14/3*0,5*0,5*1+14/3*0,15*0,15*1+14*0,15*0,15	1,59

## ESTRUTURA

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mpa	M <sup>3</sup>	=14/3*0,15*0,15*2,5+14*0,15*0,15	0,58
--	----------------	----------------------------------	------

## ALVENARIA E VEDAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	=8,31*2+15,82	32,44
--	----------------	---------------	-------

## REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	M <sup>2</sup>	=32,44*2	64,88
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			


MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M <sup>2</sup>	=32,44*2	64,88
--	----------------	----------	-------

## PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M <sup>2</sup>	=22*0,5	11,00
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2017	M <sup>2</sup>	20,00	20,00

## COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	23,08
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2017	m <sup>2</sup>	23,08



# HIDRAELE

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos e Consultoria  
Rua das Areias, Quadra 28A, n.º 01, Renascença, São Luís / MA - CEP: 65.077-620  
CNPJ N.º 23.687.031/0001-88 - INSC. ESTADUAL 12.130.781-6  
Fone/Fax: (098) 3235 - 5557 - E-mail: hidraele@hidraele.com.br  
Home Page: www.hidraele.com.br



PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS.  
(TESOURA) m<sup>2</sup> 23,08

## PINTURA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M <sup>2</sup>	=32,44*2	64,88
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriorres	M <sup>2</sup>	=32,44*2	64,88
PINTURA EM PISOS COM TINTA NOVACOR EXTRA	M <sup>2</sup>	20,00	20,00

## DIVERSOS

### BANCO EM ALVENARIA

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M <sup>3</sup>	=4,7*0,5*0,5*2	2,35
--	----------------	----------------	------

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	= (4,7*0,5*2+0,5*0,5*2)*2	10,40
--	----------------	---------------------------	-------

Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m <sup>2</sup>	=10,4*2+4,7*0,5*2	25,50
--	----------------	-------------------	-------

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M <sup>2</sup>	=10,4*2+4,7*0,5*2	55,70
---	----------------	-------------------	-------

### BANCADA EM ALVENARIA

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M <sup>3</sup>	=2,5*0,9*0,8	1,80
--	----------------	--------------	------

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	=2,5*0,8*2+0,9*0,8*2	5,44
--	----------------	----------------------	------

Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m <sup>2</sup>	=2,5*0,8*2+0,9*0,8*2	5,44
--	----------------	----------------------	------

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M <sup>2</sup>	=2,5*0,8*2+0,9*0,8*2	5,44
---	----------------	----------------------	------

bancada em granito	M <sup>2</sup>	=0,9*2,5	2,25
--------------------	----------------	----------	------

## MURO

### MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

SCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M <sup>3</sup>	=(400)*0,5*0,5+400/3*1*1*1	233,33
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M <sup>3</sup>	=233,33*0,9	210,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	=210*5	1.050,00

### FUNDAÇÕES

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAVENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M <sup>3</sup>	=400/3*0,5*0,5*1+400/3*0,15*0,15*1	36,33
---	----------------	------------------------------------	-------

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M <sup>3</sup>	=400/3*1*1*0,05	6,67
--	----------------	-----------------	------

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mpa	M <sup>3</sup>	=400*0,5*0,5	100,00
	M <sup>3</sup>	=400/3*0,5*0,5*1+400/3*0,15*0,15*1+400*0,15*0,15	45,33


## ESTRUTURA

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mpa	M <sup>3</sup>	=400/3*0,15*0,15*2,5+400*0,15*0,15	16,50
---	----------------	------------------------------------	-------

### ALVENARIA E VEDAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M <sup>2</sup>	=400*2,5	1.000,00
---	----------------	----------	----------

### REVESTIMENTOS



# HDRAELE

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos e Consultoria  
Rua das Avenças, Quadra 28 A, n.º 01, Ranascença, São Luís / MA - CEP: 65.077-820  
CNPJ N.º 23.667.031/0001-68 - INSC. ESTADUAL 12.130.781-6  
Fone/Fax: (098) 3235 - 5557 E-mail: hidraele@hidraele.com.br  
Home Page: www.hidraele.com.br



## CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

M<sup>2</sup>

=2\*1000 2.000,00

AF\_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M<sup>2</sup>

=2\*1000 2.000,00

## PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,

ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.

M<sup>2</sup>

=130\*1 130,00

AF\_07/2016

## ESQUADRIAS

PORRÃO DEM ALUMINIO -FONECIMENTO E INSTALAÇÃO

M<sup>2</sup>

10,00

COBERTURA EM POLICARBONATO E=8MM, FIXADO EM PEÇAS  
DE ALUMINIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M<sup>2</sup>

6,90

## PINTURA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,  
DUAS DEMÃOS. AF\_06/20

M<sup>2</sup>

=2\*1000 2.000,00

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta  
PVA latex para interiores/exteriores

M<sup>2</sup>

=2\*1000 2000

Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento,  
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos  
de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional

UND

34,00

## LIMPEZA FINAL DA OBRA

LIMPEZA GERAL

M<sup>2</sup>

9.100,00



**HDRAELE**  
PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Engenharia, Geodésica e Ambiente - Projeto e Consultoria  
Av. Antônio Viana, Quedas 20-A, n° 131, Bento Ferreira, 46110-000 - CEP: 66.070-630  
Fone/Fax: (65) 3222-7100 / E-mail: [hdraele@hdraele.com.br](mailto:hdraele@hdraele.com.br)  
Email: [www.hdraele.com.br](http://www.hdraele.com.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA**  
**OBRA: MURO DO CEMITERIO BOM JESUS**  
**LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ**

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

**BDI 1**

**TIPO DE OBRA**  
**CONSTRUÇÃO**

<b>Itens</b>	<b>Siglas</b>	<b>% Adotado</b>
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% -	CPRB	0,00%
<b>BDI NÃO DESONERADO (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>22,47%</b>
<b>BDI NÃO DESONERADO</b>	<b>BDI NÃO DES</b>	<b>22,47%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{+S + R + G)(1 + DF)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

#VALOR!

Observações:

Local

Data



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA-MA  
OBRA: MURO DO CEMITERIO BOM JESUS  
LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUA**

## **ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>37,80%</b>	<b>37,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Reposo Semanal Remunerado	0,1787	Não incide
B2	Feriados	0,0395	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,0007	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,001	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,0003	0,02%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>45,04%</b>	<b>16,73%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>12,63%</b>	<b>9,71%</b>
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,03%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência dc	0,40%	0,0031
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>17,43%</b>	<b>6,63%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>112,90%</b>	<b>70,87%</b>

David



**HIDRAELE**

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Engenharia Sanitária e Ambiental - Projeto e Consultoria  
Av. das Avencas, nº 91, quadra 28º, Renascença I - São Luís / MA  
Fone/Fax: (98) 3233.5557 / E-Mail: hidraele@hidraele.com.br  
Home Page: www.hidraele.com.br



## **PEÇAS GRÁFICAS**

### **CAPÍTULO III**



## - HIDRAELE -

**Rua das Avencas, Qd 28 A, n.º 01, Renascença  
CEP.: 65077-620 – Fone Fax: (0\*\*98) 3235 - 5557 / 5552  
São Luís – MA.**

**E-Mail: hidraele@hidraele.com.br / Home Page: www.hidraele.com.br**





03/03


PLANTA BAIXA, CORTEs, COBERTURA E FACHADA

truto:


EMPENHAMENTO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA/MA
LOGRADOURO:	SANTA LUZIA DO PARUA/MA
ESCR.	Setor de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico
DATA:	02/02/2010
SETOR:	2022
INDICADA:	Home Page: www.hidrae.com.br - Email: hidrae@uol.com.br
ESPEC.:	Rua das Avenidas nº1 Renascença 01 - São Luís MA-CEP 65077-620
AUTOR DO PROJ./RESP. TEC.:	Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos e Serviços
PROJETO:	HIDRAE Projetos e Serviços LTDA.
DESE.	ARQUITETÔNICO
JRD	Automação Industrial
POLÍMERO:	Automação Industrial
FOLHA N.º:	03/03
ÁREA CONSTRUIDA:	8.775,00m <sup>2</sup>
PLANTA BAIXA, CORTEs, COBERTURA E FACHADA	CONSTRUGÃO DE CAPELA DO CEMITÉRIO BOM JESUS



VISTA LATERAL ESCALA 1/50



COBERTURA ESCALA 1/50







12.41



130,00

**HIDRAELE Projetos e Serviços LTDA.**

Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos e Serviços  
 Rua das Avencas nº01 Renascença 01 - São Luís MA-CEP 65077-620  
 Home Page: [www.hidraele.com.br](http://www.hidraele.com.br) - Email: hidraele@uol.com.br  
 Fone / Fax: (98) 3235 5557

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ / MA

EMPREENDIMENTO:

CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO BOM JESUS

TÍTULO:

VISTA FRONTAL

DES.:  
JRDPROJETO:  
ARQUITETÔNICOESC.:  
INDICADA

AUTOR DO PROJ./RESP. TÉC.:

DATA:  
SETEMBRO. 2022

LOGRADOURO:  
SANTA LUZIA DO PARUÁÁREA CONSTRUIDA:  
8.775,00m²



FOLHA N.

**02/03**



**ESUS**

70.00



**HIDRAELE Projetos e Serviços LTDA.**  
Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos e Serviços  
Rua das Avencas nº01 Renascença 01 - São Luís MA-CEP 65077-620  
Home Page: [www.hidraele.com.br](http://www.hidraele.com.br) - Email: [hidraele@uol.com.br](mailto:hidraele@uol.com.br)  
Fone / Fax: (98) 3235 5557

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ / MA

EMPREENDIMENTO:

CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO BOM JESUS

TÍTULO:

PLANTA BAIXA

DES.:  
JRD

PROJETO:  
ARQUITETÔNICO

AUTOR DO PROJ./ RESP. TÉC.:

ESC.:  
INDICADA

*lunfonete* 1200 DM  
CNPJ 12.345.678/0001-00

DATA:  
SETEMBRO. 2022

LOGRADOURO:

SANTA LUZIA DO PARUÁ

ÁREA CONSTRUÍDA:

8.775,00m<sup>2</sup>

FOLHA Nº.

**01/03**



**CONSTRUÇÃO DE MURO DE CEMITERIO  
PARUÁ  
SANTA LUZIA DO PARUA-MA**



São Luís – MA  
SETEMBRO / 2022



# **MEMORIAL DESCRIPTIVO**

*Ramjanan*



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### 1.0 -DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

01 - O início dos serviços fica condicionado à emissão da ORDEM DE SERVIÇO por parte da Prefeitura de Santa Luzia do Paruá ;

02 - No decorrer da execução dos serviços, a contratada deverá obedecer, com rigor, às especificações e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenização;

03 - Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de boa qualidade;

04 - Para os materiais especificados serão admitidos similares, subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovação destes materiais deverá ser feita previamente pela fiscalização;

05 - Correrão por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execução da obra, tais como: materiais, mão de obra, obrigações sociais e equipamentos necessários à boa execução dos serviços;

06 - Para o recebimento da obra, a fiscalização testará todas as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, de modo que cabe à contratada o esmero na execução dos serviços, a fim de que não haja dissabores, posto que o recebimento só se dará mediante a constatação do perfeito funcionamento destas instalações;



07 - Ao atestar que todos os serviços estão executados de acordo com os projetos e especificações e que estão em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinará o Termo de Recebimento Provisório da Obra;

08 - A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos serviços;

09 - Os serviços omissos nestas especificações somente serão considerados extraordinários quando autorizados, por escrito, pela fiscalização;

## **2.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES:**

### **2.1 - PLACA DA OBRA:**

Este serviço consiste na colocação de placa para identificação da obra, de acordo com o modelo e dimensões fornecidos pela prefeitura. Esta placa deverá ser assentada na parte frontal do terreno destinado à obra. Em terrenos de esquina, será colocada voltada para a via de maior movimento;

## **3.0 – MOVIMENTO DE TERRA:**

### **3.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50m:**

Este serviço consiste na remoção de um volume de terra abaixo da cota natural do terreno, com a utilização de ferramentas manuais. No caso de cavas para fundação corrida de paredes, não será permitida largura inferior a 40cm, e profundidade inferior a 60cm. Nos demais casos observar o especificado em projeto; Será executado na construção do anexo.



### 3.2 - REATERRO COMPACTADO SEM EMPRÉSTIMO:

Este serviço consiste na utilização do material proveniente das escavações, nos caixões formados pelas contenções dos baldrames. Neste processo, o material deve ser espalhado em camadas uniformes, abundantemente molhadas e socadas, com o objetivo de se tirar os vazios do solo para evitar acomodações futuras e o comprometimento do piso; Será executado na construção do anexo.

## 4.0 – INFRAESTRUTURA:

### 4.1 - ALVENARIA DE PEDRA:

Este serviço consiste no enchimento das cavas, abertas para fundação corrida, com pedras ditas de mão, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa argamassa de cimento, cal hidratada e areia grossa, no traço 1:2:8. As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do lançamento da argamassa. Este processo deve se repetir até que a última camada de argamassa se iguale ao nível do terreno; Será executado na construção do anexo.

### 4.2 – CONCRETO CICLÓPICO:

Este serviço consiste na confecção de blocos para fundação dos pilares de concreto armado. Entende-se por concreto ciclópico aquele que é constituído por concreto simples ( $f_{ck}$  especificado em projeto), preparado a parte, a cujo volume, por ocasião do lançamento, será progressivamente incorporada uma quantidade de pedras-de-mão não superior a 30% do volume de concreto já preparado. As pedras-de-mão devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos os lados, de modo a não permanecerem apertadas entre si; Será executado na construção do anexo.



#### 4.3 – BALDRAME:

Este serviço consiste no levante da alvenaria cerâmica com 06 (seis) furos ou tijolo maciço, na largura de 20cm (1 vez) assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia grossa, no traço 1:2:8, na altura definida pelas construções adjacentes; Será executado na construção do anexo.

#### 4.4 – LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO:

Este serviço consiste na execução de uma camada de concreto simples, não estrutural, no traço 1:3:5, com 8cm de espessura, destinada a evitar a penetração de água nas edificações, especialmente por via capilar. De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação contínua e ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sensíveis de percolação. Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os grãos do agregado graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película que aí costuma formar-se. Será executado nos wcs do anexo e da escola.

### 5.0 – ESTRUTURA:

#### 5.1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (1/2 VEZ):

Este serviço consiste no levante de alvenaria com tijolos cerâmicos de 06 furos, na largura de 10 (dez) centímetros (1/2 vez), assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa lavada , no traço 1:6, devidamente nivelada, aprumada e amarrada. A execução obedecerá a NBR 8545. Nas aberturas será executado verga e contraverga de concreto armada traço 1:2:4, armação com quatro barra de aço CA 50, bitola 6,4mm, ultrapassando 60cm de cada lado, para vão superior a 2,40m calcular como viga, Para fixação de rodapés, prateleiras, batentes e esquadrias, recortar os blocos onde se encaixarão os chumbadores. O aperto para amarração de todas as alvenarias será executado



com blocos de concreto simples (cunhas) no traço 1:2:4. Será executado na construção do anexo.

## 5.2 - CONCRETO ARMADO:

Este serviço consiste na confecção de peças estruturais de concreto armado tais como vigas, pilares, vergas, radiês, cintas, etc. Devem ser observadas as normas da ABNT, em especial as seguintes:

NBR-6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado (NB-1/78)

NBR-6120 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações (NB-5/78)

## NBR-6122 - Projeto e execução de fundações (NB-51/85)

O concreto será composto de cimento, água, agregados inertes e, eventualmente aditivos químicos especiais.

A composição ou traço será determinado em laboratório de concreto, conforme a ABNT, baseado na relação do fator água/cimento e na pesquisa dos agregados mais adequados e com granulometria a fim de se obter:

Mistura Plástica com trabalhabilidade adequada.

Produto acabado que tenha resistência, impermeabilidade, e durabilidade A dosagem não experimental, por processo rudimentar, efetuada no canteiro de obras, poderá ser utilizada, respeitadas as condições estipuladas na NBR6118, em seu item 8.3.2. Neste caso, a dosagem mínima de cimento será de 300kg/m<sup>3</sup> de concreto, a quantidade de água será a mínima compatível com a trabalhabilidade necessária e a percentagem de agregado miúdo deverá ser de 30% a 50% do volume total do agregado;

A preparação do concreto deverá ser mecânica, com emprego de betoneira, ou pré-usinado.

A cada concretagem, a critério da fiscalização, serão feitos corpos de provas, que servirão para verificar-se a resistência do concreto em laboratório.

O transporte será o mais rápido possível, onde o tempo máximo não exceda 30 minutos.



Antes do lançamento do concreto as formas serão molhadas abundantemente. Tanto quanto possível o concreto será depositado nos locais de aplicação, diretamente em sua posição final, através da ação adequada de vibradores evitando-se sua segregação. A altura máxima de lançamento será 2,00m. Para alturas superiores serão criados dispositivos para atender o limite citado acima. Não será permitida a vibração da forma ou ferragem, devendo-se usar magotes com dimensões apropriadas. No caso de camadas com grandes dimensões horizontais, deverão ser definidas formas provisórias que possibilitem o confinamento do concreto durante seu adensamento.

As fôrmas serão de madeira aparelhada ou de madeira compensada resinada, espessura de 12mm;

A posição das fôrmas - prumo e nível - será objeto de verificação rigorosa e permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escorras, etc. Deverão ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o lançamento eficaz e vibração do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serão fechadas imediatamente após o lançamento e vibração do concreto, de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado para a peça.

Para garantir a estanqueidade das juntas poderá ser empregado o processo de sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo só se recomenda quando não estiver previsto o reaproveitamento de fôrma.


A abertura correta das formas será mantida, preferencialmente, com a utilização de esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que será lançado.

A retirada das fôrmas obedecerá ao disposto na NB-1/78 (NBR 6118), devendo-se atentar para os prazos recomendados:

Faces laterais: 03 dias;

Faces inferiores: 14 dias;

Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.



A CONTRATADA apresentará, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano de desforma.

Após a desforma, as superfícies do concreto serão inspecionadas visando a identificação de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de agregados", ausência de argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspeção, a FISCALIZAÇÃO verificará, ainda, a ocorrência de trincas, fissuras, e outras lesões provocadas por cura mal processada ou recalques de fundação. Qualquer tratamento destinado às superfícies do concreto desmoldado somente será permitido após este exame.

As barras de aço para armadura não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas de modo a não provocar deslocamentos das armaduras.

A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observandose, para isto, a distância mínima prevista em Norma.

Para garantir os recobrimentos recomendados para as armaduras, serão empregados afastadores do tipo "clips" plásticos, cujo contato com as formas se reduz a um ponto.

## **6.0 – COBERTURA:**

### **6.1 ESTRUTURA**

A cobertura do portão de entrada em estrutura metálica pintada

## **7.0 – REVESTIMENTOS:**

### **7.1 - CHAPISCO :**

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3, diretamente sobre as superfícies que irão receber qualquer revestimento. Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o



chapisco de aderência serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas. Será executado em toda alvenaria nova.

#### 7.2 – REBOCO:

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 1:2:5, sobre o chapisco de aderência das lajes de cobertura. No momento do entariscamento do reboco, deve-se atentar para o esquadro entre a laje e as paredes.

Para acabamento, o reboco deve ser desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com a “trolha”.

Será executado em toda alvenaria nova, exceto onde será executado emboço.

### 8.0 – PAVIMENTAÇÃO:

#### 8.1 - CALÇADA :

Este serviço envolve o assentamento do meio-fio, (escavação, fundação em pedra argamassada, assentamento e rejunte), aterro apilado, com e/ou sem empréstimo, lastro de impermeabilização, piso cimentado com juntas e reboco, de mesma argamassa, das faces expostas do meio-fio. O meio-fio pode ser pré-moldado de concreto ou em alvenaria de elevação. O serviço será executado em torno do anexo ( $l = 1m$ ) e guaritas ( $l=0,5m$ ).

### 9.0 – PINTURA:

#### 9.1- PVA COM MASSA EM PAREDE E PINTURA PVA :

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta PVA sobre o reboco previamente preparado com duas demãos de massa corrida. Este serviço será executado em todo o anexo construído e existente.



## 10.0 – LIMPEZA:

### 10.1 - LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

- a) Será executado periodicamente a varrição e remoção de todo o entulho , fazendo com que a obra permaneça constantemente limpa;
- b) Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza;
- c) A lavagem de mármores será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos;
- d) As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração, serão polidos em definitivo e lustrados;
- e) Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais;
- f) Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.



**HIDRAELE**

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Rua das Flores, 100 - Centro - Rio das Ostras - RJ - CEP 28200-000  
Fone/Fax: (22) 2521-1011 / 2521-1012  
E-mail: hidraele@hidraele.com.br



## ORÇAMENTO CAPÍTULO II

*Rufino*  
Rufino

**HIDRAFLE**

Engenheiro São João - 3º Distrito - Distrito de São João  
Av. Presidente Dutra, 1000 - Centro - CEP: 65.070-600 - Fone: (65) 322-1114 / 322-1115 - Fax: (65) 322-1116  
Horário de Atendimento: Segunda à Sexta - das 08:00 às 17:00 - Sábado - das 08:00 às 12:00 - Domingo - das 08:00 às 12:00  
E-mail: hidrafle@hidrafle.com.br - hidrafle@bol.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA

OBRA: MURO DO CEMITERIO PARUÁ

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ

FONTE: SINAPI / ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,90%(HORA) 70,87%(MÊS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGO/2022

## ORÇAMENTO PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V.TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	17.782,20
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	52.461,00
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.320,13
4.0	FUNDАOES	26.152,46
5.0	ESTRUTURA	6.887,31
6.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES	9.020,24
7.0	REVESTIMENTOS	77.253,30
8.0	PAVIMENTAÇÃO	4.903,74
9.0	ESQUADRIAS	5.080,31
10.0	PINTURA	48.105,16
11.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	14.736,51
	VALOR TOTAL SEM BDI.....	265.702,37
	VALOR TOTAL COM BDI.....	325.405,69

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM UM VALOR GLOBAL DE R\$ 325.405,69 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL ,QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS )

*Impresso*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA

OBRA: MURO DO CEMITERIO PARUÁ

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ

ORÇAMENTO SINTÉTICO

FONTE: SINAPI / ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,90%(HORA) 70,87%(MÊS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGO/2022

ITEM	COD.	FONTE	Descrição dos serviços	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V.TOTAL
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>				<b>17.782,20</b>
1.1	2	CPU	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	6,00	600,10	3.600,60
1.2	93584	SINAPI	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO	M2	15,00	945,44	14.181,60
<b>2.0</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				<b>52.461,00</b>
2.1	COMP.001		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA	MÊS	3,00	17.487,00	52.461,00
<b>3.0</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				<b>3.320,13</b>
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M3	29,79	64,36	1.917,34
3.2	96995	SINAPI	REATERRA MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	26,81	39,02	1.046,19
3.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	134,06	2,66	356,60
<b>4.0</b>			<b>FUNDÇÕES</b>				<b>26.152,46</b>
4.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M <sup>3</sup>	4,64	75,04	348,10
4.2	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M <sup>3</sup>	0,85	559,60	476,31
4.3	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M <sup>3</sup>	12,77	501,69	6.405,33
4.4	95955	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mpa	M <sup>3</sup>	5,79	3.269,34	18.922,72
<b>5.0</b>			<b>ESTRUTURA</b>				<b>6.887,31</b>
5.1	95955	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mpa	M <sup>3</sup>	2,11	3.269,34	6.887,31
<b>6.0</b>			<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>				<b>9.020,24</b>
6.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	127,68	70,65	9.020,24
<b>7.0</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>77.253,30</b>
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	1.703,70	3,81	6.491,10



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA

## OBRA: MURO DO CEMITERIO PARUÁ

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ

ORÇAMENTO SINTÉTICO

FONTE: SINAPI / ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,90%(HORA) 70,87%(MÊS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGO/2022

ITEM	COD.	FONTE	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V.TOTAL
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M <sup>2</sup>	1.703,70	34,98	59.595,43
7.3	17	ORSE	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M <sup>2</sup>	1.448,35	7,71	11.166,78
8.0			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>4.903,74</b>
8.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M <sup>2</sup>	51,07	96,02	4.903,74
9.0			<b>ESQUADRIAS</b>				<b>5.080,31</b>
9.1	91338	SINAPI	PORTÃO DEM ALUMINIO -FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	M <sup>2</sup>	5,00	801,03	4.005,15
9.1	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO E=8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M <sup>2</sup>	3,45	311,64	1.075,16
10.0			<b>PINTURA</b>				<b>48.105,16</b>
10.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M <sup>2</sup>	1.703,70	13,27	22.608,10
10.2	3858	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demões de tinta PVA latex para interiores/exteriores	M <sup>2</sup>	1.703,70	14,85	25.299,95
10.3	12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demões de massa acrílica e 02 demões de tinta pva latex convencional	UND	14,00	14,08	197,12
11.0			<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				<b>14.736,51</b>
11.1	02450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	6.729,00	2,19	14.736,51
							<b>VALOR TOTAL SEM BDI..... 265.702,37</b>
							<b>VALOR TOTAL COM BDI..... 325.405,69</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM UM VALOR GLOBAL DE R\$ 325.405,69 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL ,QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS )

*Ruy Jaferey*



**HIDRAELE** PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos e Consultoria  
Praça das Alamedas, Quadra 254, n.º 31, Renascença, São Luís - MA - CEP: 65.277-620  
CNPJ: nº 12.23.687.001-98 - INSC. ESTADUAL: 12.190.731-8  
Fone/Fax: (98) 3265-3557 E-mail: hidraele@hidraele.com.br  
Home Page: www.hidraele.com.br  
E-mail: hidraele@hidraele.com.br



#### SERVIÇOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO	M²	15,00

#### ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA	MÊS	3,00
-----------------------------	-----	------

#### MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M³	"=(51,07)*0,5	29,79
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOquete.	M³	=29,79*0,9	26,81
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO	M³XKM	=26,81*5	134,06

#### FUNDADORES

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M³	4,64
--	----	------

 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF\_08/2017

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M³	0,85
--	----	------

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mpa	M³	2,11
--	----	------

#### ALVENARIA E VEDAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	=51,07*2,5	127,68
---	----	------------	--------

#### REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	1.703,70
--	----	----------

ARGAMASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	1.703,70
--	----	----------

#### DEMOLIÇÃO DE REBOCO

DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	=2*2,5*289,6	1.448,35
---------------------	----	--------------	----------

#### PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	=51,07*1	51,07
--	----	----------	-------

#### ESQUADRIAS

PRTÃO DEM ALUMINIO -FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	5,00
COBERTURA EM POLICARBONATO E=8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	3,45

#### PINTURA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M²	1.703,70
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriorres	M²	1.703,70

Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional	UND	14,00
--	-----	-------

#### LIMPEZA FINAL DA OBRA

LIMPEZA GERAL	M²	6.729,00
---------------	----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA-MA

OBRA: MURO DO CEMENTERIO PARUA

SINAPI 112,90% (HORA) 70,87% (MENSAL)-REF.AGO/2022-NÃO DESONERADO

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUA

## CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REPRESENT. (%)	80% SIGNIFICATIVO
8750	SINAPI	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M <sup>2</sup>	1.703,70	34,98	59.595,43	30,49%	30,49%
95955	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Moa	M <sup>3</sup>	7,89	3.269,34	25.810,04	13,20%	13,20%
3858	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demônios de tinta PVA latex para interiores/exteriorres	M <sup>2</sup>	1.703,70	14,85	25.260,09	12,94%	12,94%
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. DUAS DEMÔNIOS. AF 06/20	M <sup>2</sup>	1.703,70	12,27	22.608,10	11,57%	11,57%
02450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	6.729,00	2,19	14.736,51	7,54%	7,54%
17	ORSE	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M <sup>2</sup>	1.448,35	7,71	11.166,78	5,71%	5,71%
103325	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REBOCO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M <sup>2</sup>	127,68	70,65	9.020,24	4,61%	4,61%
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONETRA 400L AF 06/2014	M <sup>2</sup>	1.703,70	3,81	6.491,10	3,32%	3,32%
102487	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA. 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL. INCLUSIVO LANÇAMENTO	M <sup>3</sup>	12,77	501,69	6.405,33	3,28%	3,28%
94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM ARMADO. AF 07/2016	M <sup>2</sup>	51,07	96,02	4.903,74	2,51%	2,51%
91338	SINAPI	PORTÃO DEM ALUMÍNIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M <sup>2</sup>	5,00	801,03	4.005,15	2,05%	2,05%
93358	SINAPI	ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M <sup>3</sup>	29,79	64,36	1.917,34	0,98%	0,98%
92125	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO E=8MM FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M <sup>2</sup>	3,45	311,64	1.075,16	0,55%	0,55%
96695	SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE COM SOFTPLATE	M <sup>2</sup>	26,81	39,02	1.046,19	0,54%	0,54%
96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO 10 CM. MOLDADO EN BLOCOS DE COROA DE SAPATAS. AF 08/2017	M <sup>3</sup>	0,85	559,60	476,31	0,24%	0,24%
93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASculANTE DE 10 M <sup>3</sup> EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XXM	134,06	2,66	356,60	0,18%	0,18%
96523	SINAPI	ESCAVACÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROA DE SAPATA. COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M <sup>3</sup>	4,64	75,04	348,10	0,18%	0,18%
12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demônio de líquido selador acrílico, 02 demônios de massa acrílica e 02 demônios de tinta ova latex convencional	UND	14,00	14,08	197,12	0,10%	0,10%
R\$ 195.459,17								100,00%






**HIDRAELE**  
Hidráulica e Eletroeletrônica Ltda.

Rua Presidente Dutra, 100 - Centro - Santa Luzia do Paruá - MA  
CEP: 65220-000  
Fone/Fax: (97) 3222-0000 / 3222-0001  
E-mail: hidraele@hidraele.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA

OBRA: MURO DO CEMITERIO PARUÁ

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ

COMPOSIÇÕES

FONTE: SINAPI / ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,90%(HORA) 70,87%(MÊS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGO/2022

COMP.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA

MÊS

COD.	FONTE	DESCRÍÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V. TOTAL
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00	116,58	17.487,00
					0,00	0,00
						TOTAL..... 17.487,00

CPU-002		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				
Banco	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,08	21,08
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	16,27	32,54
INS	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	2,67	2,67
INS	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000	23,77	95,08
INS	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m <sup>2</sup>	1,0000	445,00	445,00
INS	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1500	24,92	3,73
					TOTAL	600,10



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA

OBRA: MURO DO CEMITERIO PARUÁ

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ

FONTE: SINAPI / ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,90%(HORA) 70,87%(MÊS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGO/2022

## CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V.TOTAL	MÊS-1	MÊS-2	MÊS-3	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	17.782,20	17.782,20 100,00%			17.782,20
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	52.461,00	52.461,00 100,00%			52.461,00
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.320,13	3.320,13 100,00%			3.320,13
4.0	FUNDAGENS	26.152,46	13.076,23 50,00%	13.076,23 50,00%	0,00	26.152,46
5.0	ESTRUTURA	6.887,31		3.443,66 50,00%	3.443,66 50,00%	6.887,31
6.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES	9.020,24		4.510,12 50,00%	4.510,12 50,00%	9.020,24
7.0	REVESTIMENTOS	77.253,30		38.626,65 50,00%	38.626,65 50,00%	77.253,30
8.0	PAVIMENTAÇÃO	4.903,74		2.451,87 50,00%	2.451,87 50,00%	4.903,74
9.0	ESQUADRIAS	5.080,31		2.540,15 50,00%	2.540,15 50,00%	5.080,31
10.0	PINTURA	48.105,16		24.052,58 50,00%	24.052,58 50,00%	48.105,16
11.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	14.736,51		0,00 0,00%	14.736,51 100,00%	14.736,51
VALOR TOTAL SEM BDI.....		265.702,37	86.639,56	88.701,26	90.361,54	265.702,37
VALOR TOTAL COM BDI.....		325.405,69	106.107,47	108.632,44	110.665,78	325.405,69

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM UM VALOR GLOBAL DE R\$ 325.405,69 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL ,QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS )

*Infante/T*



**HIDRAELE**

Rua Presidente Dutra, 200 - Centro - Santa Luzia do Paruá - MA  
CEP 65.073-610  
Fone/Fax: (97) 322-1200 - 322-1201 - 322-1202 - 322-1203  
E-mail: hidraele@hidraele.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA**  
**OBRA: MURO DO CEMITERIO PARUÁ**  
**LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ**

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

**BDI 1**

**TIPO DE OBRA**  
**CONSTRUÇÃO**

<b>Itens</b>	<b>Siglas</b>	<b>% Adotado</b>
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% -	CPRB	0,00%
<b>BDI NÃO DESONERADO (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>22,47%</b>
<b>BDI NÃO DESONERADO</b>	<b>BDI NÃO DES</b>	<b>22,47%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{+S + R + G)(1 + DF)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

#VALOR!

Observações:

--

Local

Data

*W. Lopes*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA**  
**OBRA: MURO DO CEMITERIO PARUÁ**  
**LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALIS %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>37,80%</b>	<b>37,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Reposo Semanal Remunerado	0,1787	Não incide
B2	Feriados	0,0395	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,0007	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,001	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,0003	0,02%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>45,04%</b>	<b>16,73%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>12,63%</b>	<b>9,71%</b>
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,03%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,0031
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>17,43%</b>	<b>6,63%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>			<b>112,90%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>			<b>70,87%</b>



## **PEÇAS GRÁFICAS**

### **CAPÍTULO III**







## - HIDRAELE -

Rua das Avencas, Qd 28 A, n.º 01, Renascença  
CEP.: 65077-620 – Fone Fax: (0\*\*98) 3235 - 5557 / 5552

São Luís – MA.

E-Mail: hidraele@hidraele.com.br / Home Page: [www.hidraele.com.br](http://www.hidraele.com.br)



**HIDRAELE Projetos e Serviços LTDA.**  
Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos e Serviços  
Rua das Avenças nº01 Renascença 01 - São Luís MA-CEP 65077-620  
Home Page: [www.hidraele.com.br](http://www.hidraele.com.br) - Email: [hidraele@uol.com.br](mailto:hidraele@uol.com.br)  
Fone / Fax: (98) 3235 5557

DES.:  
JRD

PROJETO:  
ARQUITETÔNICO

ESC.:  
INDICADA

AUTOR DO PROJ./ RESP. TEC.

DATA:  
SET.2022

*Ruy Jardim*

CLÍENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/ MA

LOGRADOURO:  
SANTA LUZIA DO PARUÁ



EMPREENDIMENTO:  
CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO PARUÁ

ÁREA CONSTRUÍDA:

TÍTULO:  
VISTA FRONTAL

FOLHA N°.

**01/02**



**HIDRAELE Projetos e Serviços LTDA.**  
Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos e Serviços  
Rua das Avencas nº01 Renascença 01 - São Luís MA-CEP 65077-620  
Home Page: [www.hidraele.com.br](http://www.hidraele.com.br) - Email: hidraele@uol.com.br  
Fone / Fax: (98) 3235 5557

DES.:  
JRD

PROJETO:  
**ARQUITETÔNICO**

ESC.:  
**INDICADA**

AUTOR DO PROJ. RES. TÉC.:

DATA:  
**SET.2022**

CLIENTE:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ / MA**

LOGRADOURO:  
**SANTA LUZIA DO PARUÁ**

EMPREENDIMENTO:  
**CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO PARUÁ**

ÁREA CONSTRUÍDA:

TÍTULO:  
**PLANTA BAIXA**

FOLHA N°.

**02/02**



**CONSTRUÇÃO DE MURO DE CEMITERIO  
ALTO DO ABEL  
SANTA LUZIA DO PARUA-MA**



São Luís – MA  
SETEMBRO / 2022



**HIDRAELE**

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Av. Presidente Dutra, 100 - Centro - Rio das Ostras - RJ  
CEP: 25200-000 - Fone/Fax: (22) 220-4115 / 220-4116  
E-mail: hidraele@hidraele.com.br



## **MEMORIAL DESCRIPTIVO**

*Ruy Paes de Oliveira*  
Assessor Técnico da Comissão  
Presidente da Comissão



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### 1.0 -DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

- 01 - O início dos serviços fica condicionado à emissão da ORDEM DE SERVIÇO por parte da Prefeitura de Santa Luzia do Paruá ;
- 02 - No decorrer da execução dos serviços, a contratada deverá obedecer, com rigor, às especificações e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenização;
- 03 - Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de boa qualidade;
- 04 - Para os materiais especificados serão admitidos similares, subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovação destes materiais deverá ser feita previamente pela fiscalização;
- 05 - Correrão por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execução da obra, tais como: materiais, mão de obra, obrigações sociais e equipamentos necessários à boa execução dos serviços;
- 06 - Para o recebimento da obra, a fiscalização testará todas as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, de modo que cabe à contratada o esmero na execução dos serviços, a fim de que não haja dissabores, posto que o recebimento só se dará mediante a constatação do perfeito funcionamento destas instalações;



07 - Ao atestar que todos os serviços estão executados de acordo com os projetos e especificações e que estão em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinará o Termo de Recebimento Provisório da Obra;

08 - A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos serviços;

09 - Os serviços omissos nestas especificações somente serão considerados extraordinários quando autorizados, por escrito, pela fiscalização;

## **2.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES:**

### **2.1 - PLACA DA OBRA:**

Este serviço consiste na colocação de placa para identificação da obra, de acordo com o modelo e dimensões fornecidos pela prefeitura. Esta placa deverá ser assentada na parte frontal do terreno destinado à obra. Em terrenos de esquina, será colocada voltada para a via de maior movimento;

## **3.0 – MOVIMENTO DE TERRA:**

### **3.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50m:**

Este serviço consiste na remoção de um volume de terra abaixo da cota natural do terreno, com a utilização de ferramentas manuais. No caso de cavas para fundação corrida de paredes, não será permitida largura inferior a 40cm, e profundidade inferior a 60cm. Nos demais casos observar o especificado em projeto; Será executado na construção do anexo.



### 3.2 - REATERRO COMPACTADO SEM EMPRÉSTIMO:

Este serviço consiste na utilização do material proveniente das escavações, nos caixões formados pelas contenções dos baldrames. Neste processo, o material deve ser espalhado em camadas uniformes, abundantemente molhadas e socadas, com o objetivo de se tirar os vazios do solo para evitar acomodações futuras e o comprometimento do piso; Será executado na construção do anexo.

## 4.0 – INFRAESTRUTURA:

### 4.1 - ALVENARIA DE PEDRA:

Este serviço consiste no enchimento das cavas, abertas para fundação corrida, com pedras ditas de mão, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa argamassa de cimento, cal hidratada e areia grossa, no traço 1:2:8. As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do lançamento da argamassa. Este processo deve se repetir até que a última camada de argamassa se iguale ao nível do terreno; Será executado na construção do anexo.

### 4.2 – CONCRETO CICLÓPICO:

Este serviço consiste na confecção de blocos para fundação dos pilares de concreto armado. Entende-se por concreto ciclópico aquele que é constituído por concreto simples ( $f_{ck}$  especificado em projeto), preparado a parte, a cujo volume, por ocasião do lançamento, será progressivamente incorporada uma quantidade de pedras-de-mão não superior a 30% do volume de concreto já preparado. As pedras-de-mão devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos os lados, de modo a não permanecerem apertadas entre si; Será executado na construção do anexo.



#### 4.3 – BALDRAME:

Este serviço consiste no levante da alvenaria cerâmica com 06 (seis) furos ou tijolo maciço, na largura de 20cm (1 vez) assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia grossa, no traço 1:2:8, na altura definida pelas construções adjacentes; Será executado na construção do anexo.

#### 4.4 – LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO:

Este serviço consiste na execução de uma camada de concreto simples, não estrutural, no traço 1:3:5, com 8cm de espessura, destinada a evitar a penetração de água nas edificações, especialmente por via capilar. De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação contínua e ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sensíveis de percolação. Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os grãos do agregado graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película que aí costuma formar-se. Será executado nos wcs do anexo e da escola.

### 5.0 – ESTRUTURA:

#### 5.1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (1/2 VEZ):

Este serviço consiste no levante de alvenaria com tijolos cerâmicos de 06 furos, na largura de 10 (dez) centímetros (1/2 vez), assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa lavada , no traço 1:6, devidamente nivelada, aprumada e amarrada. A execução obedecerá a NBR 8545. Nas aberturas será executado verga e contraverga de concreto armada traço 1:2:4, armação com quatro barra de aço CA 50, bitola 6,4mm, ultrapassando 60cm de cada lado, para vãos superior a 2,40m calcular como viga, Para fixação de rodapés, prateleiras, batentes e esquadrias, recortar os blocos onde se encaixarão os chumbadores. O aperto para amarração de todas as alvenarias será executado



com blocos de concreto simples (cunhas) no traço 1:2:4. Será executado na construção do anexo.

#### 5.2 - CONCRETO ARMADO:

Este serviço consiste na confecção de peças estruturais de concreto armado tais como vigas, pilares, vergas, radiês, cintas, etc. Devem ser observadas as normas da ABNT, em especial as seguintes:

NBR-6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado (NB-1/78)

NBR-6120 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações (NB-5/78)

NBR-6122 - Projeto e execução de fundações (NB-51/85)

O concreto será composto de cimento, água, agregados inertes e, eventualmente aditivos químicos especiais.

A composição ou traço será determinado em laboratório de concreto, conforme a ABNT, baseado na relação do fator água/cimento e na pesquisa dos agregados mais adequados e com granulometria a fim de se obter:

Mistura Plástica com trabalhabilidade adequada.

Produto acabado que tenha resistência, impermeabilidade, e durabilidade A dosagem não experimental, por processo rudimentar, efetuada no canteiro de obras, poderá ser utilizada, respeitadas as condições estipuladas na NBR6118, em seu item 8.3.2. Neste caso, a dosagem mínima de cimento será de 300kg/m<sup>3</sup> de concreto, a quantidade de água será a mínima compatível com a trabalhabilidade necessária e a percentagem de agregado miúdo deverá ser de 30% a 50% do volume total do agregado;

A preparação do concreto deverá ser mecânica, com emprego de betoneira, ou pré-usinado.

A cada concretagem, a critério da fiscalização, serão feitos corpos de provas, que servirão para verificar-se a resistência do concreto em laboratório.

O transporte será o mais rápido possível, onde o tempo máximo não exceda 30 minutos.



Antes do lançamento do concreto as formas serão molhadas abundantemente. Tanto quanto possível o concreto será depositado nos locais de aplicação, diretamente em sua posição final, através da ação adequada de vibradores evitando-se sua segregação. A altura máxima de lançamento será 2,00m. Para alturas superiores serão criados dispositivos para atender o limite citado acima. Não será permitida a vibração da forma ou ferragem, devendo-se usar magotes com dimensões apropriadas. No caso de camadas com grandes dimensões horizontais, deverão ser definidas formas provisórias que possibilitem o confinamento do concreto durante seu adensamento.

As fôrmas serão de madeira aparelhada ou de madeira compensada resinada, espessura de 12mm;

A posição das fôrmas - prumo e nível - será objeto de verificação rigorosa e permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras, etc. Deverão ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o lançamento eficaz e vibração do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serão fechadas imediatamente após o lançamento e vibração do concreto, de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado para a peça.

Para garantir a estanqueidade das juntas poderá ser empregado o processo de sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo só se recomenda quando não estiver previsto o reaproveitamento de fôrma.

A abertura correta das formas será mantida, preferencialmente, com a utilização de esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que será lançado.

A retirada das fôrmas obedecerá ao disposto na NB-1/78 (NBR 6118), devendo-se atentar para os prazos recomendados:

Faces laterais: 03 dias;

Faces inferiores: 14 dias;

Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.



A CONTRATADA apresentará, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano de desforma.

Após a desforma, as superfícies do concreto serão inspecionadas visando a identificação de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de agregados", ausência de argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspeção, a FISCALIZAÇÃO verificará, ainda, a ocorrência de trincas, fissuras, e outras lesões provocadas por cura mal processada ou recalques de fundação. Qualquer tratamento destinado às superfícies do concreto desmoldado somente será permitido após este exame.

As barras de aço para armadura não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas de modo a não provocar deslocamentos das armaduras.

A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observandose, para isto, a distância mínima prevista em Norma.

Para garantir os recobrimentos recomendados para as armaduras, serão empregados afastadores do tipo "clips" plásticos, cujo contato com as formas se reduz a um ponto.

## **6.0 – COBERTURA:**

### **6.1 ESTRUTURA**

A cobertura do portão de entrada em estrutura metálica pintada

## **7.0 – REVESTIMENTOS:**

### **7.1 - CHAPISCO :**

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3, diretamente sobre as superfícies que irão receber qualquer revestimento. Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o



chapisco de aderência serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas. Será executado em toda alvenaria nova.

#### 7.2 – REBOCO:

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 1:2:5, sobre o chapisco de aderência das lajes de cobertura. No momento do entariscamento do reboco, deve-se atentar para o esquadro entre a laje e as paredes.

Para acabamento, o reboco deve ser desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com a “trolha”.

Será executado em toda alvenaria nova, exceto onde será executado emboço.

### 8.0 – PAVIMENTAÇÃO:

#### 8.1 - CALÇADA :

Este serviço envolve o assentamento do meio-fio, (escavação, fundação em pedra argamassada, assentamento e rejunte), aterro apilado, com e/ou sem empréstimo, lastro de impermeabilização, piso cimentado com juntas e reboco, de mesma argamassa, das faces expostas do meio-fio. O meio-fio pode ser pré-moldado de concreto ou em alvenaria de elevação. O serviço será executado em torno do anexo ( $l = 1m$ ) e guaritas ( $l=0,5m$ ).

### 9.0 – PINTURA:

#### 9.1- PVA COM MASSA EM PAREDE E PINTURA PVA :

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta PVA sobre o reboco previamente preparado com duas demãos de massa corrida. Este serviço será executado em todo o anexo construído e existente.



## 10.0 – LIMPEZA:

### 10.1 - LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

- a) Será executado periodicamente a varrição e remoção de todo o entulho , fazendo com que a obra permaneça constantemente limpa;
- b) Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza;
- c) A lavagem de mármores será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos;
- d) As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração, serão polidos em definitivo e lustrados;
- e) Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais;
- f) Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.



**HIDRAELE**

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Av. Presidente Dutra, 1000 - Centro - Rio das Ostras - RJ  
CEP 25200-000 - Fone/Fax: (22) 252-4212 / 4211  
E-mail: [hidraele@hidraele.com.br](mailto:hidraele@hidraele.com.br) - [www.hidraele.com.br](http://www.hidraele.com.br)



## **ORÇAMENTO CAPÍTULO II**

*Ruy Jaferey*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA

OBRA: MURO DO CEMITERIO ALTO DO ABEL

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ

FONTE: SINAPI / ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,90%(HORA) 70,87%(MÊS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGO/2022

ORÇAMENTO PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V.TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	17.782,20
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	52.461,00
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.844,92
4.0	FUNDАOES	52.415,42
5.0	ESTRUTURA	16.273,59
6.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES	21.313,34
7.0	REVESTIMENTOS	44.680,02
8.0	PAVIMENTAÇÃO	4.981,52
9.0	ESQUADRIAS	5.080,31
10.0	PINTURA	30.100,03
11.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	6.222,07
	VALOR TOTAL SEM BDI.....	259.154,41
	VALOR TOTAL COM BDI.....	317.386,41

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM UM VALOR GLOBAL DE R\$ 317.300,19 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL ,TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS )



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA

## OBRA: MURO DO CEMITERIO ALTO DO ABEL

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ

ORÇAMENTO SINTÉTICO

FONTE: SINAPI / ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,90%(HORA) 70,87%(MÊS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGO/2022

ITEM	COD.	FONTE	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS INICIAIS	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V.TOTAL
1.0							17.782,20
1.1	2	CPU	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	6,00	600,10	3.600,60
1.2	93584	SINAPI	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO	M2	15,00	945,44	14.181,60
2.0			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				52.461,00
2.1	COMP.001		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA	MÊS	3,00	17.487,00	52.461,00
3.0			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				7.844,92
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M3	70,39	64,36	4.530,35
3.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	63,35	39,02	2.471,99
3.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	316,76	2,66	842,58
4.0			<b>FUNDAÇÕES</b>				52.415,42
4.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAVENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M <sup>3</sup>	10,96	75,04	822,50
4.2	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M <sup>3</sup>	0,85	559,60	476,31
4.3	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M <sup>3</sup>	12,77	501,69	6.405,33
4.4	95955	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mpa	M <sup>3</sup>	13,68	3.269,34	44.711,28
5.0			<b>ESTRUTURA</b>				16.273,59
5.1	95955	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mpa	M <sup>3</sup>	4,98	3.269,34	16.273,59
6.0			<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>				21.313,34
6.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	301,68	70,65	21.313,34
7.0			<b>REVESTIMENTOS</b>				44.680,02
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	1.060,90	3,81	4.042,03



**HIDRAFLE**

CEP: 65.030-375 - Fone: (65) 3254-0500 - Fax: (65) 3254-0504  
Endereço: Rua Dr. José de Alencar, 120 - Centro - Santa Luzia do Paruá - MA  
E-mail: hidrafle@hidrafle.com.br - Site: www.hidrafle.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA**

**OBRA: MURO DO CEMITERIO ALTO DO ABEL**

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ

**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

FONTE: SINAPI / ORSE

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,90%(HORA) 70,87%(MÊS)**

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGO/2022

ITEM	COD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V.TOTAL
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M <sup>2</sup>	1.060,90	34,98	37.110,28
7.3	17	ORSE	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	457,55	7,71	3.527,71
8.0			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>4.981,52</b>
8.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M <sup>2</sup>	51,88	96,02	4.981,52
9.0			<b>ESQUADRIAS</b>				<b>5.080,31</b>
9.1	91338	SINAPI	PORTÃO DEM ALUMINIO -FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,00	801,03	4.005,15
9.1	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO E=8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,45	311,64	1.075,16
10.0			<b>PINTURA</b>				<b>30.100,03</b>
10.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M <sup>2</sup>	1.060,90	13,27	14.078,14
10.2	3858	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores	M <sup>2</sup>	1.060,90	14,85	15.754,37
10.3	12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional	UND	19,00	14,08	267,52
11.0			<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				<b>6.222,07</b>
11.1	02450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	2.841,13	2,19	6.222,07
						<b>VALOR TOTAL SEM BDI.....</b>	<b>259.154,41</b>
						<b>VALOR TOTAL COM BDI.....</b>	<b>317.386,41</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM UM VALOR GLOBAL DE R\$ 317.300,19 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL ,TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS )

*anjorete*



# HIDRAELE

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos e Consultoria  
 Rua das Ávocas, Quadra 29 A, nº 01, Barreiros, São Luís, MA - CEP: 65.375-620  
 CNPJ nº 29.887.351/0001-88 - INSC. ESTADUAL 12.100.751-6  
 Fone/Fax: (98) 3235-3557 - E-mail: hidraele@hidraele.com.br  
 Home Page: www.hidraele.com.br


**SERVIÇOS INICIAIS**

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	6,00
BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO	M <sup>2</sup>	15,00

**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA	MÊS	3,00
-----------------------------	-----	------

**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M <sup>3</sup>	= (120,67)*0,5	70,39
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M <sup>3</sup>	= 70,39*0,9	63,35
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	= 63,35*5	316,76

**FUNDAÇÕES**

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M <sup>3</sup>	10,96
--	----------------	-------

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M <sup>3</sup>	0,85
---	----------------	------

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M <sup>3</sup>	12,77
--	----------------	-------

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mpa	M <sup>3</sup>	13,68
--	----------------	-------

**ESTRUTURA**

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mpa	M <sup>3</sup>	4,98
--	----------------	------

**ALVENARIA E VEDAÇÕES**

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M <sup>2</sup>	= 120,67*2,5	301,68
---	----------------	--------------	--------

**REVESTIMENTOS**

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	1.060,90
--	----------------	----------

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M <sup>2</sup>	1.060,90
--	----------------	----------

**DEMOLIÇÃO DE REBOCO**

DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M <sup>2</sup>	= 2*2,5*91,51	457,55
---------------------	----------------	---------------	--------

**PAVIMENTAÇÃO**

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M <sup>2</sup>	= 51,88*1	51,88
--	----------------	-----------	-------

**ESQUADRIAS**

PORTÃO DEM ALUMINIO -FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	M <sup>2</sup>	5,00
COBERTURA EM POLICARBONATO E=8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M <sup>2</sup>	3,45

**PINTURA**

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/200	M <sup>2</sup>	1.060,90
---	----------------	----------

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriorres	M <sup>2</sup>	1.060,90
---	----------------	----------

Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional	UND	19,00
--	-----	-------

**LIMPEZA FINAL DA OBRA**

LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	2.841,13
---------------	----------------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA-MA  
 OBRA: MURO DO CEMENTERIO ALTO DO ABEL  
 SINAPI 112,90% (HORA) 70,87% (MENSAL)-REF. AGÔ / 2022-NÃO DESONERADO  
 LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUA

## CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REPRESENT. (%)	80% SIGNIFICATIVO
95955	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mba MASSA UNICA, PREPARAMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TELHADOS DE PEDRA DE MÃO, COM EXECUÇÃO DE TALHADAS	M³	18,65	3.269,34	60.984,87	32,28%	32,28%
87530	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25 Mba MASSA UNICA, PREPARAMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TELHADOS DE PEDRA DE MÃO, COM EXECUÇÃO DE TALHADAS	M³	1.060,90	34,98	37.110,28	19,64%	19,64%
103325	SINAPI	ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M²	301,68	70,65	21.313,34	11,28%	11,28%
3858	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demônios de tinta PVA latex para interiores/exterior	M²	1.060,90	14,85	15.754,37	8,34%	8,34%
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÔNIOS. AF 06/20	M²	1.060,90	13,27	14.078,14	7,45%	7,45%
102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA. 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL. INCLUSIVO LANCAMENTO	M³	12,77	501,69	6.405,33	3,39%	3,39%
02450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M²	2.841,13	2,19	6.222,07	3,29%	3,29%
94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF 07/2016	M²	51,88	96,02	4.981,52	2,64%	2,64%
93358	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VÁIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M³	70,39	64,36	4.530,35	2,40%	2,40%
87879	SINAPI	CHAMPOO APLICADO SOBRE ALVENARIAS E BLOQUETOS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONERIA 400L AF 06/2014	M³	1.060,90	3,81	4.042,03	2,14%	2,14%
91338	SINAPI	PORRÃO DEM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,00	801,03	4.005,15	2,12%	2,12%
17	ORSE	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	457,55	7,71	3.527,71	1,87%	1,87%
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE,	M3	63,35	39,02	2.471,99	1,31%	1,31%
9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO E=8MM FIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,45	311,64	1.075,16	0,57%	0,57%
93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	316,76	2,66	842,58	0,45%	0,45%
96523	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAVENTO OU SAPATA. COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF 06/2017	M³	10,96	75,04	822,50	0,44%	0,44%
96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS. AF 08/2017	M³	0,85	559,60	476,31	0,25%	0,25%
12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demônio de liquido selador acrílico, 02 demônios de massa acrílica e 02 demônios de tinta ova latex convencional	UND	19,00	14,08	267,52	0,14%	0,14%
							R\$ 188.911,21	100,00%





**HIDRAELE**

Câmara de Desenvolvimento - Comunidade  
Av. Presidente Dutra, 1111 - Centro - 6500-1104 - CEP 65020-000  
Fone/Fax: (65) 3222-2000/3222-2001/3222-2002/3222-2003/3222-2004  
E-mail: hidraele@hidraele.com.br - www.hidraele.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA

OBRA: MURO DO CEMITERIO ALTO DO ABEL

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ

COMPOSIÇÕES

FONTE: SINAPI / ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,90%(HORA) 70,87%(MÊS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGO/2022

COMP.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA						MÊS
COD.	FONTE	Descrição da Composição	Unid.	Quant.	V.Unit.	V. Total
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00	116,58	17.487,00
					0,00	0,00
						<b>TOTAL.....</b>
						<b>17.487,00</b>

CPU-002		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				
Banco	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,08	21,08
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	16,27	32,54
INS	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	2,67	2,67
INS	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000	23,77	95,08
INS	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	1,0000	445,00	445,00
INS	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1500	24,92	3,73
					<b>TOTAL</b>	<b>600,10</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA

OBRA: MURO DO CEMITERIO ALTO DO ABEL

LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ

FONTE: SINAPI / ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,90%(HORA) 70,87%(MÊS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGO/2022

## CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V.TOTAL	MÊS-1	MÊS-2	MÊS-3	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	17.782,20	17.782,20 100,00%			17.782,20 100,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	52.461,00	52.461,00 100,00%			52.461,00 100,00%
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.844,92	7.844,92 100,00%			7.844,92 100,00%
4.0	FUNDAGENS	52.415,42	26.207,71 50,00%	26.207,71 50,00%	0,00	52.415,42 100,00%
5.0	ESTRUTURA	16.273,59		8.136,79 50,00%	8.136,79 50,00%	16.273,59 100,00%
6.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES	21.313,34		10.656,67 50,00%	10.656,67 50,00%	21.313,34 100,00%
7.0	REVESTIMENTOS	44.680,02		22.340,01 50,00%	22.340,01 50,00%	44.680,02 100,00%
8.0	PAVIMENTAÇÃO	4.981,52		2.490,76 50,00%	2.490,76 50,00%	4.981,52 100,00%
9.0	ESQUADRIAS	5.080,31		2.540,15 50,00%	2.540,15 50,00%	5.080,31 100,00%
10.0	PINTURA	30.100,03		15.050,01 50,00%	15.050,01 50,00%	30.100,03 100,00%
11.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	6.222,07		0,00 0,00%	6.222,07 100,00%	6.222,07 100,00%
VALOR TOTAL SEM BDI.....		259.154,41	104.295,83	87.422,11	67.436,48	259.154,41
VALOR TOTAL COM BDI.....		317.386,41	127.731,10	107.065,86	82.589,45	317.386,41

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM UM VALOR GLOBAL DE R\$ 317.300,19 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL ,TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS )



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA**  
**OBRA: MURO DO CEMITERIO ALTO DO ABEL**  
**LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ**

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

**BDI 1**

**TIPO DE OBRA**  
**CONSTRUÇÃO**

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% -	CPRB	0,00%
<b>BDI NÃO DESONERADO (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>22,47%</b>
<b>BDI NÃO DESONERADO</b>	<b>BDI NÃO DES</b>	<b>22,47%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{S + R + G + (1 + DF)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

#VALOR!

Observações:

--	--

Local

Data



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA  
OBRA: MURO DO CEMITERIO ALTO DO ABEL  
LOCAL: SANTA LUZIA DO PARUÁ**

## **ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALIS TA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>37,80%</b>	<b>37,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Reposo Semanal Remunerado	0,1787	Não incide
B2	Fériados	0,0395	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,0007	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,001	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,0003	0,02%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>45,04%</b>	<b>16,73%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>12,63%</b>	<b>9,71%</b>
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,03%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do	0,40%	0,0031
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>17,43%</b>	<b>6,63%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>112,90%</b>	<b>70,87%</b>

1



## **PEÇAS GRÁFICAS**

### **CAPÍTULO III**






- H I D R A E L E -

Rua das Avencas, Qd 28 A, n.<sup>o</sup> 01, Renascença  
CEP.: 65077-620 - Fone Fax: (0\*\*98) 3235 - 5557 / 5552  
São Luís - MA.

E-Mail: hidraele@hidraele.com.br / Home Page: www.hidraele.com.br



**HIDRAELE** Projetos e Serviços LTDA.  
Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos e Serviços  
Rua das Ávencas nº01 Renascença 01 - São Luís MA-CEP 65077-620  
Home Page: [www.hidraele.com.br](http://www.hidraele.com.br) - Email: [hidraele@uol.com.br](mailto:hidraele@uol.com.br)  
Fone / Fax: (98) 3235 5557

DES.:  
JRD

ESC.:  
INDICADA

DATA:  
SET.2022

PROJETO:  
ARQUITETÔNICO

AUTOR DO PROJ. RESP. TÉC.:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RAIMUNDO MARCELO MARQUES NETO  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



RNP: 1108189202

Registro: 1108189202MA

Registro: 0000051485-MA

Empresa contratada: HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA  
AVENIDA Professor João Moraes de Sousa

Complemento:

Cidade: SANTA LUZIA DO PARUÁ

Bairro: Centro

UF: MA

CPF/CNPJ: 12.511.093/0001-06  
Nº: 355

CEP: 65272000

Contrato: 039.003.037/2021

Celebrado em: 25/06/2021

Valor: R\$ 10.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO ALTO DO ABEL, PARUÁ E BOM JEUS

Complemento:

Cidade: SANTA LUZIA DO PARUÁ

Data de Início: 21/09/2022

Previsão de término: 21/10/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

Nº: S/N

CEP: 65272000

Coordenadas Geográficas: -2.547563, -45.777660

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 12.511.093/0001-06

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO

Quantidade

Unidade

3,00

un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO

3,00

un

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

PROJETOS DE REFORMAS E MELHORIAS NOS CEMITÉRIOS ALTO DO ABEL, PARUÁ E BOM JESUS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307 de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro sé�em verdadeiras as informações acima

RAIMUNDO MARCELO MARQUES NETO - CPF: 054.586.503-44

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA - CNPJ:  
12.511.093/0001-06

9. Informações

10. Valor

Pagamento não identificado.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z7WY  
Impresso em: 28/09/2022 às 13:58:23 por: , ip: 187.180.24.62

