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EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025 

1.– PREÂMBULO: 
1.1.A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, julgamento GLOBAL, através de 
execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, objetivando a contratação 
especificada no subitem 2.1 deste edital, nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 01 de 
abril de 2021, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações 
posteriores e as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

1.2.Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Agente de 
Contratação, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 
diretamente para a página eletrônica Compras Governamentais, disponível em 
https://www.gov.br/compras/pt-br.  O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas 
ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão 
pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos 
neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, 
examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver 
sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável pela adjudicação 
e propor a homologação. 

1.3.- Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, 
adendo, suspensão  ou  revogação,  deverá  ser  consultada  pelos  pretensos   licitantes 
no   endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br, bem como, no site da Prefeitura 
Municipal de Santa Luzia do Paruá, disponível em 
https://www.santaluziadoparua.ma.gov.br/. 

1.4.A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail 
informado ou não visualize a alteração nos Sites supracitados consequentemente 
desconhecendo o teor dos Avisos publicados. 

DATA: 26/05/2025, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não 
haver expediente nesta data. 
HORA: 09h00(nove horas) - horário de Brasília-DF. 
LOCAL: Compras Governamentais - https://www.gov.br/compras/pt-br. 
CÓDIGO UASG: 981285 - PREF.MUN. DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA 

2.OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1.Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA 

E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO PARUÁ NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO 
PARUÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 966362/2024, de acordo com 
as especificações constantes neste edital, no projeto básico, nas planilhas, cronograma, 
memorial descritivo e projeto. 

2.2.O valor do máximo aceitável para a presente licitação é de R$ 521.397,25 (quinhentos e 
vinte e um mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), cotado em 
moeda nacional (Real) na forma da planilha orçamentária que se anexa a este instrumento. 

https://www.gov.br/compras/pt-br.
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.santaluziadoparua.ma.gov.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br
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2.2.1.Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na 
Plataforma do Pregão e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas 
como válidas as do Edital, sendo estas as que os licitantes deverão se ater no momento 
da elaboração da proposta. 
 

3.DO CREDENCIAMENTO 
3.1.O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
3.2.O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.compras.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão. 

3.4.O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou da Prefeitura Municipal de Santa Luzia 
do Paruá por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

3.5.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.6.A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
 

4.DA PARTICIPAÇÃO 
4.1.Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 
SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1.Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
4.2.Será concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno 

porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123/2006. 

4.3.Não poderão participar desta licitação os interessados: 
4.3.1.proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 
4.3.2.que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
4.3.3.estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.3.4.que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 14.133/21; 
4.3.5.que estejam sob falência, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 
4.3.6.entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
4.3.7.Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
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4.4.Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.4.1.que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.4.1.1.nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2.nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não 
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4.2.que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
4.4.3.que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
4.4.4.que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 
4.4.5.que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.6.que a proposta foi elaborada de forma independente. 
4.4.7.que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

4.4.8.que o objeto seja executado por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 
da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 

5.2. O envio da proposta, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferíveis. 

5.3. Comprovação no momento da apresentação da proposta, do recolhimento de quantia 
equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, a título de garantia de 
proposta, como requisito de pré-habilitação - conforme permissivo do Art. 58, § 1º da Lei 
Federal 14.133/21; 

5.4. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 
desta Lei. 

5.5.As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública   da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
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diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

5.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 

5.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratações e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances. 

5.10. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão 
encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances 
no prazo definido pelo Agente de Contratações,   de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena 
de inabilitação, podendo ser prorrogado. 

5.11. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

5.12. Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia 
autenticada exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
solicitação do Agente de Contratações, via sistema. 

5.13.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 

5.14.Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, 
ou de outro que venha a substituí-lo ou consularizados pelos respectivos consulados ou 
embaixadas. 

5.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de 
Contratações suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

5.16.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital. 
 

6.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1.O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 
6.1.1.Valor unitário e total do item, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula; 
6.1.2.Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência. Em caso de divergência entre as quantidades, descrições e 
especificações constantes do CATSER/SIASG e do Projeto Básico, prevalecem estas 
últimas; 

6.2. Carta-Proposta contendo os dados da empresa (razão social da empresa, endereço, 
fone/fax, e-mail), descrição dos serviços ofertados, prazo de execução, prazo de validade 
da Proposta e valor total proposto em algarismo e por extenso, data base (mês de 
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referência), em conformidade com as quantidades, unidades e especificações previstas no 
Projeto Básico; 

6.3. Prazo de validade da Proposta de Preços: não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, 
a contar da data da sessão de abertura. 

6.4. Prazo de início de execução: até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
assinatura da Ordem de Serviço. 

6.5. A Carta-Proposta deverá ser um anexo do Edital, mas licitante poderá utilizar modelo 
próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes, de forma que não altere 
e/ou descaracterize a substância do modelo indicado. 

6.6. O CNPJ registrado na Carta-Proposta deverá ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por 
ocasião do pagamento do objeto contratado. 

6.7. Planilha Orçamentária com indicação dos preços unitários e totais de cada item, em 
algarismos, e o valor total da Proposta em algarismos e por extenso, em Real (R$), de 
acordo com as unidades e os quantitativos determinados na Planilha Orçamentária Base 
contida no Projeto Básico; 

6.7.1. Somente serão aceitos preços com até 02 (duas) casas decimais 
após a vírgula, conforme dispõe a Lei Federal nº 9.069/1995. 

6.8. Planilha de Composição de Preços Unitários por item ofertado, em conformidade com 
a Planilha Orçamentária, constando unidades e insumos com respectivos consumos, 
discriminando os percentuais de Benefício e Despesas Indiretas-BDI e Encargos 
Sociais aplicados; 

6.8.1. A Proposta deverá contemplar o salário normativo da Categoria de 
acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho vigente. 

6.8.2. Cada licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo 
todos os materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem 
necessários para a conclusão do serviço, de acordo com a 
especificação técnica. 

6.8.3. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e 
trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e 
máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, 
quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, 
bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 
concedidos. 

6.8.4. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da 
licitante deverão estar considerados em item específico, Benefício 
e Despesas Indiretas-BDI. 

6.8.5. A ausência de preços na Planilha de Composição de Preços 
Unitários implicará na desclassificação da Proposta da licitante. 

6.9. Planilha de Composição de Benefício de Despesas Indiretas-BDI, com no máximo 02 
(duas) casas decimais após a vírgula; 

6.9.1. A licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas 
as informações pertinentes e atenda a legislação vigente. 

6.9.2. A composição de Benefício e Despesas Indiretas-BDI deverá 
observar a Súmula nº 254/2010-TCU que estabelece que o Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido-CSLL não se consubstanciam em despesas 
indiretas passíveis de inclusão do Benefício e Despesas Indiretas-
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BDI. Os tributos Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL não deverão 
integrar o cálculo do Benefício e Despesas Indiretas-BDI, nem 
tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos 
de natureza direta e personalíssima. 

6.9.3. Os itens ‘Administração Local’ e ‘Custos com 
Mobilização/Desmobilização’ devem compor a Planilha 
Orçamentária dos custos diretos, não sendo permitido inclusão na 
composição de Benefício e Despesas Indiretas-BDI, conforme 
entendimento pacificado do Tribunal de Contas da União-TCU. 

6.10.Planilha de Composição de Encargos Trabalhistas e Sociais com no máximo 02 (duas) 
casas decimais após a vírgula. 

6.10.1. A licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas 
as informações pertinentes e atenda a legislação vigente. 

6.11.Os documentos exigidos nas alíneas “6.7” a “6.10” acima elencados deverão, 
necessariamente, ser assinados pelo representante legal da licitante e pelo 
Responsável Técnico, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia-CREA, com identificação e número do seu registro, nos termos dos artigos 7º 
e 14, da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e da Resolução nº 282, de 24 
de agosto de 1983, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia-CONFEA. A 
Carta-Proposta deverá ser assinada pelo representante legal da empresa licitante. 

6.12.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 
6.13.Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 

6.14.Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.15.O prazo de validade da proposta é fixado em 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

6.16.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 
de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

6.17.No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na 
plataforma da CONCORRÊNCIA, deverá ser considerado o descritivo do Edital. 

6.18.Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema 
juntamente com o cadastro da proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua 
ausência ensejará em desclassificação. 
 

7.DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1.A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.O Agente de Contratações verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações 
técnicas exigidas no Projeto Básico. 

7.3.Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.4.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.5.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
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contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.6.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 
7.7.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio   do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado   no registro. 

7.8.O lance deverá ser ofertado pelo valor global proposto. 
7.9.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.10.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 
7.11.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 
ser de no mínimo R$ 100,00 (cem reais). 

7.12.Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos 
e sucessivos. 

7.13.A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos, com 
prorrogações sucessivas a partir dos dois minutos finais sempre que houver lance. 

7.14.Encerrados os prazos estabelecidos nos itens “9.12” e “9.13”, o sistema ordenará os lances 
em ordem crescente de vantajosidade. 

7.15.Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Agente de Contratações no 
decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos 
licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.16.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratações persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio 
eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br. 

7.17.Durante a fase de lances não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. 

7.18.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.19.No caso de desconexão com o Agente de Contratações, no decorrer da etapa competitiva 
da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 

7.20.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratações persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratações aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.21.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.22.Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 
de 2006. 

7.23.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.24.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo disposto e controlado pelo sistema, contados após a comunicação automática para 
tanto. 

7.25.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo  estabelecido, serão  convocadas as demais licitantes 

https://www.gov.br/compras/pt-br
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microempresas e  empresas  de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 

7.26.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

7.27.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), 
ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.28.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021. 

7.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratações deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

7.30.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

7.31.Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sessão de disputa 
automaticamente atualizará a proposta do fornecedor pelo melhor lance ofertado. No 
entanto quando se tratar de mais de um item por lote o Agente de Contratações solicitará 
ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, envie, através do  
sistema, a proposta adequada ao  último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.32.Após a negociação do preço, o Agente de Contratações iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 
 

8.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
8.1.Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratações examinará a proposta 

classificada    em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 
preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 
documentos complementares. 

8.2.Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior 
ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível, salvo 
comprovação de oscilação de mercado ocorrido após a elaboração dos orçamentos até a 
data de abertura das propostas. 

8.3.Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e    a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita. 

8.4.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas 
de antecedência, e a ocorrência  será  registrada em ata; - O Agente de Contratações 
poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo 02 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

8.5.O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratações por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita 
pelo Agente de Contratações. 

8.6.Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratações, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
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catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se  for o caso,  
por outro meio e  prazo  indicados pelo  Agente de Contratações, sem prejuízo do seu 
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratações examinará 
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.7.1.Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na 
desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se 
atender aos requisitos para todos os itens que compõem o lote. 

8.8.Havendo necessidade, o Agente de Contratações suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.9.O Agente de Contratações deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar 
a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas 
neste Edital. 

8.10.Também nas hipóteses em que o Agente de Contratações não aceitar a proposta e passar 
à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.11.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
8.12.licitantes pelo “chat”. 

 
9.DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

9.1.Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observados o valor 
máximo aceitável para adjudicação, os prazos para fornecimento, as especificações 
técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas 
neste Edital. 

9.2.O Agente de Contratações anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor 
valor imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o caso, após 
negociação e decisão pelo Agente de Contratações acerca da aceitação do lance de menor 
valor. 

9.3.Se a proposta de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
de habilitação, o Agente de Contratações poderá examinar a proposta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e verificando as condições de habilitação do proponente, 
na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

9.4.No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos 
e, entre preços unitários e totais, os primeiros. 

9.5.Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor. 

9.6.Serão desclassificadas as propostas que: 
9.6.1.Contiverem vícios insanáveis; 
9.6.2.Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 
9.6.3.Apresentarem preços inexequíveis nos termos do § 4º, artigo 59, da Lei 14.133/2021, ou 

permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; 
9.6.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
9.6.5.Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que 

insanável. 
9.7.A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação 

à proposta mais bem classificada. 
9.8.O Agente de Contratações poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 

propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada. 
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9.9.No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da 
exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os 
preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços 
unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado 
correspondente. 

9.10. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será indicio de inexequibilidade 
proposta que for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração. 

9.11.Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios 
de desempate, nesta ordem: 
I- Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta em ato contínuo à classificação; 
II- Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento 
de obrigações previstos nesta Lei; 
 III - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle. 

9.12. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 
I- Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 
entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação 
realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se 
localize; 
II- Empresas brasileiras; 
III- - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
IV- - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 
de 29 de dezembro de 2009. 
§ 2º As regras previstas nos subitens 8.6 e 8.7 não prejudicarão a aplicação do disposto 
no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

9.13 Caso persista o empate o mesmo será regido em conformidade com o dispositivo contido 
na SEGES/MGI Nº 79, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024. 

 
9.13.Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar condições mais 

vantajosas com o primeiro colocado. 
9.14.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido 
pela Administração. 

9.15.A negociação será conduzida pelo agente de contratação ou comissão de contratação, na 
forma de regulamento, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os 
licitantes e anexado aos autos do processo licitatório 
 

10.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ 
12.511.093/0001-06 

 

 

 

Avenida Professor João Moraes de Sousa, nº 355 - Centro - Santa Luzia do Paruá - MA - CEP: 65.272-000 
Homepage: www.santaluziadoparua.ma.gov.br 

10.1.Ao final do certame, deverá o licitante vencedor atualizar a proposta com os descontos 
ofertados de forma homogênea, mantendo-se a proporção de desconto para cada item 
em relação a Planilha Original da Licitação, a fim de evitar jogo de planilhas. A Planilha 
Atualizada deverá ser anexada após o término da sessão de lances e deverá estar 
assinada pelo representante legal da empresa e por seu responsável técnico. Será 
concedido um mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação do licitante em 
caso de não envio dentro do prazo estabelecido. 
 

11.DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
11.1.Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, os Agentes de Contratação verificarão o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 

11.1.1.SICAF; 
11.1.2.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 
11.1.3.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 

11.1.3.1.Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

11.1.3.2.A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

11.1.3.3.O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
11.1.4.Constatada a existência de sanção, os Agentes de Contratação reputarão o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 
11.1.5.No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

11.2.É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 
a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

11.3.O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelos Agentes de 
Contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 
do Decreto 10.024, de 2019. 

11.4.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) 
horas, sob pena de inabilitação. 

11.5.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 
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11.6.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 

11.6.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 

11.6.2.Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 
do recolhimento dessas contribuições. 

11.7.Ressalvado o disposto no item 11.4, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 

11.8.HABILITAÇÃO JURÍDICA 
11.8.1.Cédula de identidade do empresário (no caso de microempreendedor individual, ou 

empresário, ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou de todos os 
sócios (no caso de sociedade civil ou empresarial), ou do presidente (no caso de 
cooperativa, fundação ou sociedade anônima); e 

11.8.2.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; ou 

11.8.3.Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI; ou 

11.8.4.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais 
alterações ou consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; ou 

11.8.5.No caso de sociedade simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; ou 

11.8.6.No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; ou 

11.8.7.Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

11.9.A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA será comprovada mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 

11.9.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

11.9.2.Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual. 

11.9.3.Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, mediante 
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos negativos 
Relativos aos Débitos Federais e à Dívida Ativa da União; 
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11.9.4.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 
a apresentação das Certidão Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Débito e 
Certidão Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Dívida Ativa; 

11.9.5.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante 
a apresentação das Certidão Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Débitos e 
Certidão Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Dívida Ativa; 

11.9.6.Quando a prova de regularidade de que trata o item 8.9.5 for comprovada mediante a 
apresentação de uma única certidão e dela não constar expressamente essa informação, 
caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição. 

11.9.7.Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, 
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

11.9.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT; 
 

11.10.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Registro ou Inscrição e Quitação da Pessoa Jurídica no Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou pelo Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo – CAU e/ou Conselho Regional de Técnicos Industriais – CRT da região 
sede da Empresa. No ato da assinatura do contrato a licitante vencedora sediada em 
outras regiões de jurisdição do CREA/CAU/CRT deverá apresentar visto do CREA – 
MA/CAU – MA/CRT – MA; 
b) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA, do Engenheiro Civil, Responsável Técnico pela 
execução dos serviços comuns de engenharia, devendo comprovar seu vínculo com a 
empresa proponente. 
b.1) Os profissionais indicados como responsáveis técnicos deverão comprovar o vínculo 
com a empresa por meio do contrato social, contrato ou termo de prestação de serviço, ou 
ata de eleição da diretoria que comprove que o responsável técnico está ligado à empresa, 
conforme autoriza o Acórdão n.º 2607/2011 – PLENÁRIO - TCU. Quando tratar -se de 
dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita por meio do ato 
constitutivo dessa e certidão do CREA/CAU devidamente atualizada. 
b.2) Quando o Responsável Técnico indicado for dirigente ou sócio da licitante, tal 
comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, devidamente atualizada. 
b.3) Em caso de não comprovação de vínculo empregatício, o licitante poderá 
apresentar, em substituição, uma Declaração de Contratação Futura, declarando que o 
Responsável Técnico será futuramente contratado pela empresa. A Declaração deverá 
ser assinada conjuntamente pelo Representante Legal do licitante e pelo Responsável 
Técnico indicado e cujo vínculo será posteriormente comprovado. 
b.4) É vedada a indicação de um mesmo Responsável Técnico por mais de uma empresa 
proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 
c) Qualificação Técnico-Profissional: 
c.1) comprovação do Responsável Técnico, indicado na alínea “b”, é detentor de 
Anotação de Responsabilidade Técnica-ART registrada no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 
Técnico-CAT, demonstrando que tenha executado serviço relativo, com características 
técnicas similares ao objeto. 
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c.2) deverão constar, preferencialmente, das Certidões de Acervo Técnico ou dos 
Atestados de Capacidade Técnicos registrados no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia-CREA, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos 
serviços, local de execução, nome do CONTRATANTE e da CONTRATADA, nome dos 
responsáveis técnicos, seus títulos profissionais e números de registros no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, especificações técnicas dos serviços e os 
quantitativos executados; 
c.3) quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal dos serviços, 
deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes documentos: 
c.3.1) Declaração formal do contratante principal confirmando que a licitante tenha 
participado da execução do serviço objeto do Contrato Administrativo; ou 
c.3.2) Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome da 
licitante subcontratada para o qual se está emitindo o atestado; ou 
c.3.3) Contrato Administrativo firmado entre contratado principal e a licitante subcontratada, 
devidamente registrado no Conselho de Classe Competente; 
c.3.4) a não apresentação de documentação comprobatória prevista nas alíneas anteriores 
não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência documental 
pelo Pregoeiro. Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos atestados 
fornecidos, a licitante será considerada inabilitada para o certame. 
c.4) Não será aceito Certidão de Acervo Técnico-CAT ou Atestado de Projeto, 
Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica. 
d) Qualificação Técnico-Operacional: 
d.1) Atestado (s) de capacidade técnica – operacional que comprove(m) que a licitante 
tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 
federal, estadual, municipal, ou ainda, para empresas privadas, obra/serviços de 
características técnicas similares as do objeto da presente licitação. 
d.1.1) deverão constar, preferencialmente, dos Atestados de Capacidade Técnicos 
registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, em destaque, os 
seguintes dados: data de início e término dos serviços, local de execução, nome do 
CONTRATANTE e da CONTRATADA, nome dos responsáveis técnicos, seus títulos 
profissionais e números de registros no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA, especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados; 
d.1.2) quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal dos 
serviços, deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes documentos: 
d.1.2.1) Declaração formal do contratante principal confirmando que a licitante tenha 
participado da execução do serviço objeto do Contrato Administrativo; ou 
d.1.2.2) Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome 
da licitante subcontratada para o qual se está emitindo o atestado; ou 
d.1.2.3) Contrato Administrativo firmado entre contratado principal e a licitante 
subcontratada, devidamente registrado no Conselho de Classe Competente; 
d.1.2.4) a não apresentação de documentação comprobatória prevista nas alíneas 
anteriores não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência 
documental pelo Pregoeiro. Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos 
atestados fornecidos, a licitante será considerada inabilitada para o certame. 
d.1.3) Para fins de comprovação de Qualificação Técnico-Operacional será aceito o 
somatório de atestados; 
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d.1.4) Não será aceito Certidão de Acervo Técnico-CAT ou Atestado de Projeto, 
Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica. 

e) Declaração formal indicando o Responsável Técnico que se responsabilizará pela 
execução dos serviços, com nome, profissão, RG, CPF e número do Registro Profissional; 
e.1) O profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional 
deverá ser o responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam 
o objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE; 

f) Declaração formal que irá disponibilizar e apresentar relação explícita das 
instalações, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerando o mínimo 
essencial para o cumprimento do Contrato Administrativo decorrente da licitação, em papel 
timbrado da licitante, vedadas as exigências de propriedade e de localização prévia. 
 

11.10.1.1.Declaração da própria licitante de que visitou o local da obra, para constatar as 
condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, se inteirou 
dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos 
cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto 
licitado, ou, Declaração de que conhece os locais dos serviços e suas 
circunvizinhanças, que se inteirou das mesmas, avaliou os problemas futuros e que os 
custos propostos cobrem quaisquer dificuldades decorrentes da execução dos serviços 
licitados, tendo obtido todas as informações necessárias para elaboração da proposta e 
execução do contrato, conforme modelo apresentado no ANEXO V – Declaração de 
Visita.  

11.10.1.2.Qualquer informação adicional relativa à localização da obra, se necessária, poderá ser 
fornecida pela Secretaria Municipal de Obras;  

11.10.1.3.A visita deverá ser agendada no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data da licitação, 
através do e-mail cplprefeituraslp@gmail.com. 

11.10.1.4.Os custos de visita aos locais das obras/serviços correrão por exclusiva conta da licitante. 
 

11.11.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios 
sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses 
da data de apresentação da proposta; 
b) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade; 
c) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 
d) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, 
ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador; 
e) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), iguais ou superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
     Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

mailto:cplprefeituraslp@gmail.com
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SG =     

Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Circulante _________ 

LC = Passivo Circulante 
 
e.1) Na ocorrência de não apresentação ou de algum equívoco na elaboração destes 
cálculos, tendo a Licitante fornecido dados que possibilitem a verificação e correção dos 
mesmos, não será motivo de inabilitação; 
e.2) As licitantes que apresentarem resultado menor do que o exigido, deverão 
comprovar, considerados os riscos para a Administração, o capital mínimo ou o patrimônio 
líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item 
pertinente. 

11.11.1.As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item 
mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último balanço patrimonial 
levantado, conforme o caso. 

11.11.2.Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - Sped Fiscal, só 
será aceito mediante recibo de entrega emitido pelo Sistema, de acordo com o Decreto nº 
8.683, de 25 de fevereiro de 2016. 

11.12.Relação de Compromissos Firmados: Comprovação por meio de relação dos 
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade 
econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmado - conforme 
permissivo do Art. 69, § 3º da Lei Federal 14.133/21; 

11.12.1.A exigência da referida Declaração é justificada tendo em vista os riscos que a 
incapacidade financeira da empresa pode causar à Administração Pública Municipal, 
evitando-se assim, que outros compromissos anteriormente firmados pela empresa, venha 
a comprometer a sua capacidade de executar o objeto do futuro contrato. Quanto à regra 
de verificação de 1/12 é em comparação com o Patrimônio Líquido da empresa, esta se 
alinha à regularidade com a qual será necessário para executar o objeto da licitação, 
garantindo assim, a capacidade econômico-financeira da mesma. 

11.13.Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de 
apresentação dos documentos de habilitação, quando não vier expresso o prazo de 
validade. 

11.14.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

11.15.A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

11.15.1.A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

11.16.Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no 
que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
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prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 

11.17.A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada 
a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização. 

11.18.Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 

11.19.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital. 

11.20.Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 
para aceitação da proposta subsequente. 

11.21.Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documento em substituição 
aos requeridos no presente edital e seus anexos. 

11.22.Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
 

12.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
12.1.A proposta final do licitante vencedor e os documentos exigidos para habilitação, se 

necessário e mediante solicitação do Agente de Contratação, serão remetidos em 
original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou 
por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 02 (dois) dias úteis, à Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá, situada na 
Avenida Professor João Moraes de Sousa, 355 – Centro, Santa Luzia do Paruá – MA.  

12.2.Será inabilitado ou recusada a aceitação da proposta do licitante que não enviar os 
documentos no prazo estipulado no item anterior, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital. 

12.3.O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar os documentos indicados neste 
item, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 
 

13.DOS RECURSOS 
13.1.O Agente de Contratações declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de 

regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo (10) dez minutos, para que 
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 

13.2.A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento 
da sessão pública desta licitação, implica decadência desse direito, ficando o Agente de 
Contratações autorizado a encaminhar o processo a Autoridade Competente para 
adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA. 
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13.3.Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Contratações verificar a tempestividade 
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente. 

13.3.1.Nesse momento o Agente de Contratações não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.3.2.A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também 
importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do 
objeto da licitação à LICITANTE VENCEDORA. 

13.4.A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, 
em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais 
LICITANTES, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos  elementos indispensáveis     à defesa dos seus interesses. 

13.5.O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 

14.DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
14.1.A sessão pública poderá ser reaberta: 

14.1.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

14.1.2.Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularidade fiscal, nos 
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

14.2.Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

14.3.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, mensagem 
eletrônica, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

14.4.A convocação feita por e-mail ou mensagem eletrônica dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 
 

15.DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
15.1.O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade 

competente, caso não haja interposição de recurso, ou pela mesma autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 

16.DO CONTRATO 
16.1.Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada via sistema eletrônico e 

e-mail a assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo em documento complementar, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor, podendo ser 
prorrogado mediante anuência e conveniência administrativa, sob pena de decair do direito 
à contratação. 

16.2.O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade 
competente que não a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão. 
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16.3.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente 
estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 
licitante. 

16.4.Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejará a aplicação 
das sanções estabelecidas no item sanções administrativas deste instrumento,    
reservando-se  o CONTRATANTE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pela  primeira classificada,  inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, 
independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste instrumento. 
 

17.DO PRAZO PARA VIGÊNCIA DO CONTRATO/PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
17.1.O contrato decorrente deste edital possuirá prazo de validade de 12 (doze) meses 

conforme especificado na minuta contratual. 
17.2.Se a empresa vencedora deixar de executar os serviços dentro das especificações 

estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço 
rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades 
previstas neste instrumento. 

17.3.O prazo de execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias conforme estabelecido no 
Cronograma Físico Financeiro. 
 

18.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
18.1.Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e 

seus documentos complementares, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a: 
18.2.E-MAIL preferencialmente INSTITUCIONAL: É dever empresa vencedora/contratada 

manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail, preferencialmente 
institucional, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o 
CONTRATANTE, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios 
e todos demais atos administrativos. 

18.3.Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão 
da ordem de compra/serviço, mediante agendamento prévio junto ao CONTRATANTE. 

18.4.Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem 
obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho 
própria e as suas expensas. 

18.5.O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações da licitação e da proposta. 

18.6.O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo 
CONTRATANTE, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de 
Licitações, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido. 

18.7.Garantir os materiais ou equipamentos contra defeitos de fabricação e também, contra 
vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega. 

18.8.Fornecer materiais ou equipamentos de primeira qualidade, considerando-se como tais 
àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo 
rendimento, durabilidade e praticidade. 

18.9.Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a 
disponibilização, no local indicado pelo Município de SANTA LUZIA DO PARUÁ, conforme 
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quantitativos dos serviços adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e 
outras incidências, se ocorrerem. 

18.10.Substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, os produtos ou serviços que, no ato da 
entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em 
desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento. Exceto, 
quando pela natureza do bem, origem do produto e logística de sua entrega, for impossível 
substituir no prazo de 02 (dois) dias, podendo o CONTRATANTE conceder prazo maior. 

18.11.Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto aplicado com defeito de fabricação. 
18.12.Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de 

acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus documentos 
complementares, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá 
exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem 
deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries 
durante o transporte. 

18.13.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo  ou em 
parte,  o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes da entrega do(s) produto(s),  num prazo  máximo de 10 (dez) dias consecutivos, 
salvo quando o defeito  for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o 
tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas 
neste instrumento. 

18.14.Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais documentos complementares. 
18.15.Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 
18.16.Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 
força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento. 

18.17.Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente 
ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo. 

18.18.Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração. 
 

19.DO CONTRATO 
19.1.Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta foi 

declarada vencedora será convocado via sistema eletrônico e e-mail para firmar/assinar o 
contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta presente em documento 
complementar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor 
Responsável, prorrogáveis por mesmo prazo, sob pena de decair do direito à contratação. 

19.2.Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do contrato ou 
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem 
de classificação para celebrar o contrato. 

19.3.O contrato celebrado será rescindido em caso de descumprimento contratual e aplicado as 
sanções cabíveis e pertinentes em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021. 
 

20.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
20.1.O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art.104 da 

Lei    n° 14.133/2021. 
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20.2.Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 
14.133/2021, as especificadas no Edital. 

20.3.Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato; 
20.4.Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, 

respeitando os prazos para atendimentos; 
20.5.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante 

vencedor; 
20.6.Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual; 
20.7.Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato. 

 
21.DA FISCALIZAÇÃO 

21.1.A entrega dos serviços e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados 
pelo CONTRATANTE, por intermédio de sua Secretaria requisitante dos serviços, que 
nomeará servidor com formação em engenharia para acompanhar a entrega a execução 
dos serviços, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para 
entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à empresa vencedora a respeito 
de quaisquer reclamações ou solicitações havidas. 

21.2.Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização
 representará o CONTRATANTE e terá as seguintes atribuições: 

21.3.Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias 
ao perfeito entendimento pelos licitantes; 

21.4.Receber os serviços, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas 
e da proposta; 

21.5.Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os serviços que forem 
executados em desacordo com as especificações exigidas; 

21.6.Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os produtos utilizados na obra ou 
serviço, para realização de análise; 

21.7.Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do(s) produto(s); 
21.8.Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita 

compatibilidade entre o(s) serviço (s) entregue(s) ao que foi solicitado; 
21.9.Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas; 

21.10.Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de 
condições previstas neste instrumento; 

21.11.Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao 
fiel cumprimento do disposto neste instrumento; 

21.12.Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora; 
21.13.Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de 

multa(s), quando essa discordar do CONTRATANTE; 
21.14.m) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de 

qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados 
com o objeto deste instrumento, pelos mesmos julgados necessários. 
 

22.DO PAGAMENTO 
22.1.O pagamento pela efetiva prestação dos serviços objeto deste instrumento será efetuado 

em até 30(trinta) dias da apresentação das medições devidamente aprovadas pela 
fiscalização do contrato e no valor correspondente ao seu somatório. 
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22.2.A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao 
responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a 
Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições 
pactuadas. 

22.3.No caso da parcela relativa à primeira medição, a mesma somente será validada mediante 
a apresentação da Prova de Inscrição da Obra junto ao INSS. No caso da parcela relativa 
a última fase, a medição somente será validada mediante apresentação de documento 
comprobatório da Baixa da obra junto ao INSS 

22.4.Para execução do pagamento, CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal 
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de 
SANTA LUZIA DO PARUÁ, informando o número de sua conta corrente e agência 
Bancária, bem como o número da Ordem de Compra. 

22.5.Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
quaisquer ônus ao Município de SANTA LUZIA DO PARUÁ. 

22.6.A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores 
para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade 
da CONTRATADA. 

22.7. O Município de SANTA LUZIA DO PARUÁ poderá sustar todo e qualquer pagamento do 
preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA caso 
verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito 
a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado: 

22.8.A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão 
fiscalizador do Município de SANTA LUZIA DO PARUÁ. 

22.9.Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até 
que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida. 

22.10.A CONTRATADA retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos 
por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de SANTA LUZIA DO PARUÁ. 

22.11.Débito da CONTRATADA para com o Município de SANTA LUZIA DO PARUÁ quer 
proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos. 

22.12.Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais 
cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento. 

22.13.Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso  no 
pagamento por culpa do Município de SANTA LUZIA DO PARUÁ, os valores devidos serão 
acrescidos de encargos financeiros de acordo com o índice de variação do IGM-M do mês 
anterior ao do pagamento, ou por outro índice que venha lhe substituir, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de  alguma forma para o atraso. 

22.14.A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações: 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

02 
PODER EXECUTIVO – PREFEITURA 

MUNICIPAL 
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23.SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
23.1.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA ou não 

veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções: 

23.2.Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de 
SANTA LUZIA DO PARUÁ, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da 
obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição. 

23.3.Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso 
superior a   10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, 
na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, 
intermediário ou de substituição/reposição. 

23.4.Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução 
imperfeita do objeto. 

23.5.Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de 
entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que 
inicial, intermediário ou de substituição/reposição. 

23.6.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de SANTA LUZIA DO PARUÁ, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

23.7.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada no inciso “e”, quando ocorrido a seguinte situação: 

23.8.Quando fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição de 
bens ou mercadorias, prestação de serviços ou contrato dela decorrente: 

23.9.Entregando uma mercadoria por outra; 
23.10.Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida. 
23.11.Sempre que anteriormente tenha sido aplicada a suspensão temporária em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração. 
23.12.Quando da ação ou omissão decorrerem graves prejuízos ao Município de SANTA LUZIA 

DO PARUÁ, seja pela não assinatura do contrato/ata, pela inexecução do objeto, pela 
execução imperfeita, ou ainda, por outras situações concretas que ensejarem a sanção. 

23.13.As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo 
outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei 
Federal nº 14.133/2021; 

23.14.As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 

02.14 
SEC. MUN. OBRAS URB. CID. TRANSP. 

TRANSITO 

02.14.15.451.0024 Município Melhor 

02.14.15.451.0024.1032.0000 
CONST. REF. E AMPL. DE 

LOGRADOUROS PUBLICOS 

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
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23.15.EXTENSÃO DAS PENALIDADES 
23.16.- A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com o CONTRATANTE 

poderá ser também, aplicada, sem prejuízo das sanções penais e civis, aqueles que: 
23.17.Retardarem a execução do objeto da licitação; 
23.18.Demonstrar em não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 
23.19.Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 
24.– DO REAJUSTAMENTO 

24.1.Conforme as normas financeiras vigentes a partir de 1º de julho de 1994, não haverá 
reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano. 
 

25.DA AMPLIAÇÃO E /OU REDUÇÃO 
25.1.O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições propostas, os acréscimos e 

supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) nos termos 
do art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 

26.DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 
26.1.O fornecedor terá seu contrato cancelado quando: 
26.2.Descumprir as condições do contrato; 
26.3.Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
26.4.O cancelamento do contrato, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão 
Gerenciador. 
 

27.DISPOSIÇÕES GERAIS 
27.1.Homologada a licitação o adjudicatário receberá a Ordem de Serviços para o início da obra. 
27.2.Caso o adjudicatário não preste o serviço ou forneça o(s) bem(s), objeto do certame, de 

acordo com a sua proposta, serão convocados os licitantes remanescentes, observada à 
ordem de classificação, para execução do serviço. 

27.3.É facultado ao AGENTE DE CONTRATAÇÕES ou a AUTORIDADE COMPETENTE, em 
qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar 
a instrução do processo     e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos 
competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

27.4.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para execução dos serviços, decorrentes 
desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para 
tal e devidamente fundamentada. 

27.5.Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro 
do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas 

27.6.Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de 
classificação nesta licitação. 

27.7.Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles 
listados pela Lei 14.133/2021, no artigo 138. 

27.8.A AUTORIDADE COMPETENTE poderá nas mesmas condições contratuais, realizar 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato, conforme estabelecido no §1º do artigo 125 da Lei Federal 14.133/2021. 
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27.9.Será dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos 
documentos de habilitação apresentados na sessão. 

27.10.É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem autorização 
expressa da Administração. 

27.11.A presente Licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em 
parte, por ilegalidade    de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 
e devidamente comprovado. 

27.12.O AGENTE DE CONTRATAÇÕES, no interesse da Administração, poderá relevar 
omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a 
promoção de diligência destinada      a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 

27.13.É vedado ao fornecedor retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão da 
licitação. 

27.14.O Instrumento Convocatório é parte integrante do Contrato. 
27.15.Esse Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico 

https://transparencia.santaluziadoparua.ma.gov.br/, onde poderão ser consultados 
gratuitamente, ou na sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá, na Av. 
Professor João Moraes de Sousa, 355 – Centro - Santa Luzia do Paruá – MA, de 2ª a 6ª, 
no horário das 8 às 12 h, ao custo de R$ 50,00 (Cinquenta reais), através de DAM. 
Informações adicionais, no mesmo endereço, ou pelo e-mail cplprefeituraslp@gmail.com. 

27.16.São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

Anexo I Projeto Básico 
Anexo II Minuta do Contrato 

Anexo III Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a 
Administração Pública 

Anexo IV Modelo do Atestado de Visita 

27.17.Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro de Santa Luzia do Paruá - MA, excluído qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

Santa Luzia do Paruá – MA, 06 de maio 2025. 

FLAVIO JOSE PADILHA DE ALMEIDA 
Secretário Municipal de Plan., Admin., Finanças, Receitas e Patrimônio Público 

Portaria n° 031/2025 

https://transparencia.santaluziadoparua.ma.gov.br/
mailto:licitacoessantaines@gmail.com.


 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ 
12.511.093/0001-06 

 

 

 

Avenida Professor João Moraes de Sousa, nº 355 - Centro - Santa Luzia do Paruá - MA - CEP: 65.272-000 
Homepage: www.santaluziadoparua.ma.gov.br 

ANEXO I 

 
PROJETO BÁSICO  

 

27.18.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO PARUÁ 
NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 
Nº 966362/2024, de acordo com as especificações constantes neste edital, no projeto 
básico, nas planilhas, cronograma, memorial descritivo e projeto. 
 
1- INTRODUÇÃO  
O presente Projeto Básico tem como objetivo apresentar os elementos técnicos 
necessários para a contratação de empresa especializada visando à execução dos 
serviços de reforma e revitalização da Praça do Paruá, localizada no município de 
Santa Luzia do Paruá, Estado do Maranhão. A iniciativa está vinculada ao Contrato 
de Repasse OGU nº 966362/2024, firmado entre o município e a União, por 
intermédio do órgão competente, e será regida pelas normas legais e 
regulamentares aplicáveis à contratação pública. 
A revitalização da Praça do Paruá busca promover a requalificação urbana, o 
incentivo ao convívio social, a valorização dos espaços públicos e a melhoria da 
qualidade de vida da população local. O projeto contempla intervenções de 
infraestrutura, paisagismo, acessibilidade e mobiliário urbano, de modo a assegurar 
funcionalidade, conforto e segurança aos usuários do espaço. 
Este documento foi elaborado com base em estudos preliminares e considerações 
técnicas, contemplando especificações detalhadas, planilhas orçamentárias, 
memorial descritivo e demais peças que integram o conjunto do projeto. A sua 
finalidade é garantir a adequada execução da obra, observando critérios de 
economicidade, eficiência e atendimento às necessidades da comunidade 
beneficiada. 
 
2- JUSTIFICATIVA 
A revitalização da Praça do Paruá justifica-se pela necessidade de requalificação 
de um espaço público de grande relevância social, cultural e urbana para o 
município de Santa Luzia do Paruá. Atualmente, a praça apresenta condições 
inadequadas de infraestrutura, com mobiliário urbano danificado, pavimentação 
comprometida, deficiência na acessibilidade e ausência de paisagismo funcional, o 
que compromete sua utilização plena pela comunidade. 
A proposta de reforma e revitalização visa atender às demandas da população por 
espaços públicos adequados ao lazer, convivência, práticas culturais e recreativas, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Além disso, a 
intervenção proporcionará maior segurança, inclusão social e valorização do 
patrimônio urbano local. 
A execução do projeto está alinhada às diretrizes de desenvolvimento urbano 
sustentável e à promoção do bem-estar coletivo, além de representar o 
cumprimento de compromissos assumidos pelo poder público municipal junto à 
comunidade e aos órgãos de controle, no âmbito do Contrato de Repasse OGU nº 
966362/2024. 
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Portanto, a intervenção é imprescindível para garantir a funcionalidade e a 
atratividade do espaço, incentivando o uso coletivo e a apropriação cidadã do 
ambiente urbano. 

 
3- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA CONTRATAÇÃO 
 
2.1. A futura contratação encontra fundamento no Artigo. 37, XXI, da Constituição 
Federal/1988, na Lei Federal n° 14.133/2021, aplicando-se também os procedimentos 
determinados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei 
Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas pertinentes à espécie. 
 
3 DO VALOR: 
 
3.1. O Valor Máximo Global para execução das obras e serviços objeto deste Contrato, é 
de R$ 521.397,25 (quinhentos e vinte e um mil, trezentos e noventa e sete reais e 
vinte e cinco centavos). 
 
4 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES A CONTRATADA:  
 
Fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
na prestação dos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) nos termos do art. 
125 da Lei Federal nº 14.133/2021.  
 
6 DO PRAZO: 
 
6.1 – O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data da 
assinatura do contrato. O prazo de execução dos serviços objeto da presente licitação é 
de 30(trinta) conforme Cronograma físico - financeiro anexo ao projeto, a contar da data 
do recebimento da Ordem de Serviço. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O gestor do presente contrato designará um Responsável 
para seu acompanhamento e emissão de Termo circunstanciado de Recebimento 
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Provisório, assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
da comunicação por escrito, da conclusão do objeto pela Contratada. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O referido Responsável examinará o trabalho executado, 
verificando o fiel cumprimento das leis, das cláusulas do contrato e seus Anexos, 
Especificações Técnicas e fará constar do Termo de Recebimento Provisório todas as 
deficiências encontradas, que a CONTRATADA deverá sanar em prazo determinado pelo 
Responsável da Contratante, observando o disposto na Lei 14.133/21.  
PARÁGRAFO TERCEIRO – Comprovado o saneamento das deficiências anotadas e a 
adequação do objeto aos termos contratuais, a Administração emitirá em prazo inferior a 
45 (quarenta e cinco) dias, contados da comunicação por escrito da conclusão, pela 
Contratada, Termo circunstanciado de Recebimento Definitivo do objeto, assinado pelas 
partes.  
PARÁGRAFO QUARTO – Os serviços somente serão considerados concluídos e em 
condições de serem recebidos, depois de cumpridas todas as obrigações assumidas pela 
licitante vencedora e atestada sua conclusão pelo Responsável designado para o seu 
acompanhamento. 
PARÁGRAFO QUINTO – Os prazos estabelecidos nesta Cláusula somente poderão ser 
objeto de prorrogação, caso o motivo apresentado, devidamente justificado, esteja 
enquadrado em na conformidade do estabelecido na Lei nº 14.133/21, mediante 
solicitação por escrito da CONTRATADA, devidamente aceita pela CONTRATANTE, 
acompanhado de Parecer prévio da Procuradoria Jurídica da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, e nos seguintes casos: 
a) alteração do Termo de Referência, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
LUZIA DO PARUÁ; 
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
que altere fundamentalmente as condições de execução do Contrato;  
c) interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem 
e no interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ; 
d) impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ em documento 
contemporâneo à sua ocorrência; 
e) omissão ou atraso de providências a cargo da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA LUZIA DO PARUÁ, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, 
diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato, sem prejuízo das 
sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
PARÁGRAFO SEXTO – Com a conclusão dos serviços dentro dos prazos estipulados 
nesta Cláusula, o Contrato terá automaticamente sua vigência expirada sem necessidade 
de qualquer notificação. 
 
7 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
7.1. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as 
exigências e condições a seguir estabelecidas: 
 
a) recrutar profissionais habilitados e com experiência comprovada fornecendo à 
CONTRATANTE relação nominal dos profissionais, contendo identidade e 
atribuição/especificação técnica; 
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b) executar a obra através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por 
quaisquer danos ou falta que venha a cometer no desempenho de suas funções, podendo 
a CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada 
inconveniente; 
 
c) substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não 
prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 
 
d) facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 
 
e) responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da 
FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 
interesses, que possam interferir na execução do objeto deste Termo, quer sejam eles 
praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se 
estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas 
preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das 
autoridades competentes e das disposições legais vigentes; 
 
f) responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo 
que a CONTRATADA não deverá, mesmo após a execução do objeto deste Termo, sem 
consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos 
ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução das 
condições estabelecidas; 
 
g) pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam 
sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias 
fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., 
ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE por eventuais autuações 
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com 
referência às suas obrigações, não se transfere à CONTRATANTE; 
 
h) disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o 
objeto do Termo; 
 
i) responder, pecuniariamente, por todos os danos e /ou prejuízos que forem causados à 
União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 
 
j) respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação 
das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 
 
k) responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 
precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando 
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o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, 
publicada no D.O.U., de 13/02/1998; 
 
l) responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por 
eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus 
empregados, prepostos ou contratados; 
m) manter durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;  
 
n) manter nos locais dos serviços um "Livro de Ocorrências", onde serão registrados o 
andamento dos serviços e os fatos relativos às recomendações da FISCALIZAÇÃO. Os 
registros feitos receberão o visto da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO. 
 
o) Comunicar imediatamente ao profissional qualificado (Geólogo e/ou Engenheiro Civil) 
quaisquer mudanças que porventura venham a ocorrer na execução do projeto para as 
devidas providências. 
 
8 – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
8.1. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as 
exigências e condições a seguir estabelecidas: 
 
a) prestar os serviços de acordo com as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, constantes no 
anexo I do PROJETO BÁSICO. 
 
b) atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais 
normas internacionais pertinentes ao objeto deste Termo; 
 
c) responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos 
serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente 
individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu 
perfeito desempenho; 
 
d) apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da 
1ª (primeira) medição, cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas 
definidas no Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção – PCMAT, no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 
e seus respectivos responsáveis, sob pena de retardar o processo de pagamento; 
 
e) Registrar este Contrato no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de 
“Anotação de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentação da 
primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de 
pagamento; 
 
f) Registrar este Contrato junto ao INSS, e apresentar a matrícula correspondente antes 
da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o 
processo de pagamento; 
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g) fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos 
durante a execução do objeto deste Contrato, de forma convencional e em meio digital; 
 
9 – DAS VISITAS TÉCNICAS AOS LOCAIS DAS OBRAS: 
 
9.1. A CONTRATADA, sob pena de inabilitação, deverá apresentar Declaração, formal e 
expressa de que conhece os terrenos onde serão realizadas as obras, instalações, e/ou 
reformas do objeto segundo o projeto básicos e as peculiaridades inerentes à natureza 
dos trabalhos a serem realizados. 
 
9.2 Não será aceita nenhuma justificativa ou alegação por parte da CONTRATADA, com 
ênfase para a vencedora da licitação, de desconhecimento dos locais dos serviços, ou 
das dificuldades a eles inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.  
 
9.3 Eventuais dúvidas quanto à localização dos terrenos para realização da Visita Técnica 
que subsidiará a declaração citada no item 8.1 poderão ser dirimidas junto à Secretaria 
Municipal de Obras, no horário das 08h00 às 12h00. 
 
10 – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
10.1 Não haverá exigência da garantia contratual. 
 
11 – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
11.1 O gestor do presente contrato designará um Responsável para seu 
acompanhamento e emissão de Termo circunstanciado de Recebimento Provisório, 
assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da 
comunicação por escrito, da conclusão do objeto pela Contratada. 
11.1.1 O referido Responsável examinará o trabalho executado, verificando o fiel 
cumprimento das leis, das cláusulas do contrato e seus Anexos, Especificações Técnicas 
e fará constar do Termo de Recebimento Provisório todas as deficiências encontradas, 
que a Contratada deverá sanar em prazo determinado pelo Responsável da Contratante, 
observando o disposto na Lei 14.133/21. 
11.2 Comprovado o saneamento das deficiências anotadas e a adequação do objeto 
aos termos contratuais, a Administração emitirá em prazo inferior a 45 (quarenta e cinco) 
dias, contados da comunicação por escrito da conclusão, pela Contratada, Termo 
circunstanciado de Recebimento Definitivo do objeto, assinado pelas partes. 
11.3 Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de serem 
recebidos, depois de cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora 
e atestada sua conclusão pelo Responsável designado para o seu acompanhamento. 
 
12 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias, mediante 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente conferida e atestada pelo setor 
competente, para ser efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar, no ato 
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da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco, o n.º da 
Agência e da Conta-Corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitido 
alterações futuras sem a anuência das partes interessadas. 
 
12.2 O pagamento das faturas será efetuado com observância dos seguintes critérios: 
a) O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação 
/ aceitação das Notas Fiscais / Faturas em boa e devida forma, mediante medições 
mensais, conforme Cronograma financeiro apresentado na proposta 
b) A CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA, por escrito até o 10º (décimo) 
dia de recebimento de cada fatura, as falhas ou irregularidades porventura constatadas, e 
sua tramitação só terá prosseguimento após sua total aceitação e aprovação. 
c) Juntamente com a apresentação da Fatura de cada parcela de pagamento terá a 
CONTRATADA de apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência Social, 
através do GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido. 
Quando se tratar da quitação do último pagamento a Prefeitura Municipal de Santa Luzia 
do Paruá se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que 
lhe seja apresentado o GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados, da mesma 
forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena de retenção dos pagamentos. 
 
12.3 Nenhum pagamento se fará sem que a CONTRATADA tenha recolhido o valor da 
multa, eventualmente aplicada. 
 
12.4 A última fatura só será liberada mediante a apresentação do Termo de Recebimento 
Definitivo do serviço contratado, lavrado pela fiscalização da CONTRATANTE, da 
Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, bem como do Certificado de Regularidade 
junto ao FGTS. 
 
12.5 A CONTRATADA não poderá transferir, negociar ou dar em garantias duplicatas ou 
qualquer outro título de crédito decorrente deste Contrato, salvo com autorização prévia e 
escrita da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá. A CONTRATANTE não acatará, 
para pagamentos das faturas, duplicatas ou qualquer outro título vinculado a execução 
dos serviços, apresentados por estabelecimentos bancários ou terceiros, que não tenham 
sido regularmente aceitos pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá. 
 
12.6 A CONTRATANTE deduzirá das faturas a serem pagas à CONTRATADA: 
a) as quantias a ela devidas pela CONTRATADA, a qualquer título; 
b) o valor das multas porventura aplicadas pela CONTRATANTE, de acordo com as 
disposições deste Contrato, quando a garantia for insuficiente para quitação do valor das 
multas; 
c) o valor dos prejuízos causados pela CONTRATADA, em decorrência de execução 
deste Contrato; 
d) o valor dos pagamentos porventura feitos pela CONTRATANTE a terceiros, por 
danos ou ação da CONTRATADA, em função deste Contrato. 
 
12.7 Os preços unitários dos serviços que venham a ser necessários e porventura não 
constem da proposta aprovada serão obtidos pelo preço de referência da Tabela de 
Preços do SINAPI/MA, nas mesmas bases vigentes na data da Licitação. Não existindo 
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I = _i   I = _6 /100 I = 0,00016438 
 365 365  
 

preço de referência, serão eles fixados mediante acordo entre a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, conforme art. 124 da Lei nº 14.133/21 Estatuto dos Contratos e Licitações 
Públicas e suas posteriores alterações. 
 
12.8 – Os serviços extras, não previstos na proposta e que exijam alterações contratuais, 
necessários à conveniente execução dos trabalhos, só serão pagos quando previamente 
autorizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, após análise 
e aprovação do orçamento discriminativo apresentado por aquela, com base nos 
elementos primários contidos na proposta de preços, respeitando o disposto no parágrafo 
anterior e Art. 124 da Lei 14.133/21. 
12.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos 
moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data determinada e a correspondente 
ao efetivo pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a serem incluídos em fatura própria, são 
calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; 
N = N.º de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento VP = 
Valor da parcela em atraso 
I = Índice de compensação financeiro = 0,00016438, assim apurado: 
 
 
 
Em que i = taxa percentual anual no valor de 6% 
  
13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
a) Recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições sociais, que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto contratado; 
b) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, inclusive em relação ao preço, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no objeto contratado, respeitados os limites 
indicados no Art. art. 124 da Lei nº 14.133/21 Estatuto dos Contratos e Licitações Públicas 
e suas posteriores alterações; 
c) Atender às determinações expressas da fiscalização; 
d) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do objeto licitado; 
e) Manter o quadro de pessoal empregado nos serviços constituídos de pessoas 
competentes, hábeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade, 
registrado de acordo com a legislação vigente ter registro em carteira de trabalho; 
f) A Contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe a Lei 
Federal n° 14.133/21. 
g) A CONTRATADA não poderá transferir o objeto deste CONTRATO, sob o risco de 
ocorrer a rescisão imediata e aplicação das penalidades previstas na lei. 
h) A CONTRATADA se compromete a observar a Legislação Trabalhista, 
Previdenciária e de Saúde e Medicina do Trabalho, responsabilizando-se pela 
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formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente, 
incluindo equipamentos de proteção. 
 
14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
São obrigações do CONTRATANTE: 
a) Constituem direitos e prerrogativas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
LUZIA DO PARUÁ, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 104, 115 
e 148 da Lei nº 14.133/21, e suas alterações, que a CONTRATADA aceita e a eles se 
submete. 
b) Rejeitar os serviços executadas em desacordo com os projetos, especificações 
técnicas ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis; 
c) Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos 
serviços executados, medidos e aceitos; 
d) Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZAÇÃO, 
por escrito, a posterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas; 
e) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou 
contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato; 
f) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas 
na execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção; 
g) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da notificação de 
débitos e da suspensão da prestação de serviços; 
h) Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento 
de multa(s), quando essa discordar da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO 
PARUÁ; 
i) Instruir pedido de devolução de multa moratória, quando efetivamente o prazo da 
etapa correspondente ao serviço for recuperado ou cumprido, conforme estabelecido no 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 
j) Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) à 
CONTRATADA dando-lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ para que proceda a dedução 
da multa de qualquer crédito da CONTRATADA. 
k) Efetuar à CONTRATADA os pagamentos dos serviços executados e efetivamente 
medidos e faturados, nas condições estabelecidas neste Instrumento. 
l) Realizar a medição dos serviços executados, emitindo o respectivo Relatório de 
Medição, conforme estipulado na CLÁUSULA DO PAGAMENTO. Elaborar o Relatório de 
Medição referente aos serviços executados no período compreendido entre o primeiro dia 
e o último dia do mês anterior 
m) Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à 
compreensão dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando 
solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos; 
n) Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações 
relativas à execução dos serviços. 
o) Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, 
junto a outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados. No 
exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, sem restrições de qualquer natureza, o direito 
de acesso ao "local de execução dos serviços", bem como a todos os elementos de 
informações relacionados com as obras/serviços, pelos mesmos julgados necessários. 
p) A FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ 
deverá exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento. 
q) A execução de cada serviço/etapa será aferido pela FISCALIZAÇÃO, em cada 
medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado. 
r) A aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa 
prevista no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise. 
 
15 – DA RESCISÃO CONTRATUAL:  
 
Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
II- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;  
III-   o atraso injustificado na execução do objeto; 
IV- a paralisação da execução do objeto sem justa causa e prévia comunicação a 
CONTRATANTE; 
V – A associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação; 
VI- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VII- o cometimento reiterado de faltas na execução do seu objeto; 
VIII- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;  
IX- a dissolução da sociedade; 
X- a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 
XI- razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado 
o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
XII - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda, por repetidas suspensões que totalizem 
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização, 
assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
XIII- o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE decorrentes do fornecimento, ou parcela deste, já recebido, salvo em 
caso de calamidade pública, greve perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado 
a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 
até que seja normalizada a situação; 
XIV- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 
 
16 – DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES:  
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16.1. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado a multa de mora que será graduado de acordo com a gravidade da 
infração, obedecido os seguintes limites máximos: 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela 
do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia; 
b) 0,66% (sessenta e seis centésimo por cento) ao dia, incidente sobre o valor da 
parcela em atraso a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar vinte por 
cento do valor do contrato 
c) Até 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva proposta vencedora ou sobre 
o valor da contratação celebrado esta diretamente ou mediante prévio processo licitatório, 
nas seguintes situações: 
c.1) Recusa injustificada em assinar ou aceitar o contrato ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração; 
c.2) descumprimento de cláusula contratual, à exceção: 
d) Da que estabeleça prazo para entrega do objeto ou da parcela deste, cuja a não 
observância sujeita o responsável a sanção prevista nas alíneas “a” e “b”, conforme o 
caso; 
e) Da que faça parte integrante do acordo de níveis de serviços previamente 
estipulados no termo de referência. 
16.2. A referida multa será aplicada mediante notificação, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, podendo a mesma ser compensada com quaisquer 
pagamentos que lhe sejam devidos pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá. 
16.3. A Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá poderá, nos casos de inexecução 
total ou parcial do contrato, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante e à contratada as 
seguintes sanções: 
16.3.1. Advertência 
16.3.2. Multa prevista no item 16.1; 
16.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a 
critério da autoridade competente, segundo a natureza e gravidade da falta e/ou 
penalidades anteriores em caso de reincidência. 
16.3.4. Declaração de inidoneidade, para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior. 
16.4. As multas serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da 
Notificação oficial e poderão, após regular processo administrativo ser descontadas do 
valor da Garantia, apresentada pela Contratada. 
16.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da Garantia prestada, além da perda 
desta, responderá o Contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá ou cobrada 
judicialmente. 
16.6. A Critério da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá poderão ser suspensas 
as penalidades, no todo ou em parte, quando a infração for devidamente justificada pela 
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Contratada, e aceita pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá, que fixará novo 
prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas. 
 
PARAGRAFO ÚNICO – Nos casos de fraude na execução do Contrato cabe a declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
17 – REAJUSTAMENTO 
17.1. Reajuste de Preço: Os preços contratuais serão irreajustáveis pelo período de 01 
(um) ano, contado da data da apresentação da proposta. Após esse período o valor 
poderá ser reajustado para mais ou para menos, de acordo com a variação dos ÍNDICES 
E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO, fornecido pelo SINAPI/MA/CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL-CEF, com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste: 
R = ( Ii –  Io ) x V Io 
Onde: R = Valor do Reajuste procurado; 
V = valor da fatura; 
Ii = Índice relativo à data do reajuste; 
Io = Índice inicial, refere-se ao índice correspondente ao mês de apresentação da 
proposta; 
17.2. O serviço que for entregue com atraso imputável ao contratado não gerará direito 
a reajuste ou a atualização monetária. 
17.3. Ocorrendo atraso atribuível à CONTRATADA, antecipação ou prorrogação na 
execução do serviço, o reajuste obedecerá aos critérios seguintes: 
I – No caso de atraso: 
a) se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas previstas 
para a execução do serviço; 
b) se os índices diminuírem, prevalecerão àqueles vigentes nas datas em que o 
serviço for executado; 
II – No caso de antecipação prevalecerão os índices vigentes nas datas em que o 
serviço for efetivamente executado; 
17.4. A concessão do reajuste de acordo com o inciso I deste subitem não eximirá a 
CONTRATADA das penalidades contratuais cabíveis. 
17.5. A posterior recuperação do atraso não ensejará a atualização dos índices no 
período em que ocorrer a mora. 
 
18 – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO:  
Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício 
com a CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações 
decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, a qual se obriga a 
saldar na época devida.  
 
19 - DA PUBLICAÇÃO:  
Este Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, cabendo à 
CONTRATANTE mandar providenciar a publicação nos termos que dispõe o parágrafo 
único do artigo 61, da Lei Federal n°. 14.133/21. 
 
20 - DO FORO: 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ 
12.511.093/0001-06 

 

 

 

Avenida Professor João Moraes de Sousa, nº 355 - Centro - Santa Luzia do Paruá - MA - CEP: 65.272-000 
Homepage: www.santaluziadoparua.ma.gov.br 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O foro deste Contrato é o desta cidade de Santa Luzia do 
Paruá - MA, com renúncia expressa e irrevogável de todo e qualquer outro, por especial 
e privilegiado que seja. 
 
21 - INTEGRAM ESTE PROJETO BÁSICO 

• Planilha Orçamentária; 

• Planilha de Cronograma Físico-financeiro; 

• Encargos Sociais; 

• Composição de BDI, 

 • Memorial Descritivo 

Santa Luzia do Paruá/MA, ___de ____________de 2025 

 

FRANCISCO SANTOS FONTENELE 
Engenheiro Civil 

CREA 111678022-4 
  



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ 

MUNICÍPIO: SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA 

OBJETO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA POVOADO PARUÁ 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório, elaborado pela Hidraele Projetos e Serviços LTDA, tem como objeti-

vo a apresentação do Projeto de Revitalização e Urbanização da Praça Alto do Abel, loca-

lizada no povoado Alto do Abel, município de Santa Luzia do Paruá. 

A Praça possui área correspondente a 1156,45m² e é parte integrante dos espaços livres 

e públicos do município de Santa Luzia do Paruá. Sua revitalização e urbanização contará 

com a infraestrutura de calçamentos urbanos e passeios em geral, arborização e vegeta-

ção paisagística, quiosque, praça de alimentação, banheiro, academia ao ar livre, mobiliá-

rio urbano e iluminação pública.  

O objetivo da obra a ser executada é proporcionar à comunidade local um ambiente de 

lazer e entretenimento.  

2. ASPECTOS GERAIS 

Este memorial descritivo é parte integrante do conjunto de projetos executivos relativos à 

revitalização da praça supracitada. Sua função é especificar os materiais e serviços a se-

rem empregados em obra, propiciando a devida compreensão dos componentes constru-

tivos. Contudo, para sua devida leitura, é preciso confrontar tais informações perante os 

projetos executivos elaborados, a saber: 

 Especificações Técnicas; 

 Planilha Orçamentária; 

 Peças Gráficas. 

A administração da obra deverá ser exercida por Engenheiro ou Arquiteto de comprovada 

experiência em obras similares. A Contratada se obrigará a efetuar um rigoroso controle 

tecnológico de todas as peças concretadas que forem executadas (em corpos de prova), 

utilizados na obra, rompendo-os segundo as normas técnicas vigentes, certificando que 

as resistências das peças atingiram o índice informado no projeto.  
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Nenhuma alteração de projeto, seja de especificação, ou outra qualquer, que possa afetar 

o dimensionamento das instalações definidas, será executada sem autorização prévia da 

administração ou projetista. 

3. LOCALIZAÇÃO  

O empreendimento está localizado no povoado Alto do Abel, município de Santa Luzia do 

Paruá - MA, nas coordenadas: 412203.3317 L  9724738.9213 N. 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As Especificações Técnicas estão de acordo com os itens e subitens da planilha orça-

mentária. 

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Essas atividades serão necessárias para o início da execução da uma obra compreen-

dendo, entre outros, a segurança e identificação da obra com as informações básicas re-

ferente ao projeto como: 

4.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA. 

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da 

obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso princi-

pal do empreendimento, e suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa 

existente na obra, respeitado as seguintes medidas: 3,00m x 1,50m. 

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com 

espessura de 1,25mm para placas laterais à rua.  

Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,5cm x 7,5cm, com altura livre 

de 2,50m). 
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4.1.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. 

A medição deste serviço será por unidade aplicada. 

Para todo o entorno da obra de forma a garantir que toda a área sob intervenção esteja 

devidamente resguardada e protegida. 

Características Técnicas / Especificação: 

 Altura do tapume será de 1,8m, acabada. Em caso do terreno inclinado o tapume 

deverá seguir a inclinação do terreno na parte inferior e na parte superior deverá 

ser alinhado e nivelado. A altura de 1,80m deverá ser respeitada e seguida pelo ní-

vel mais alto do terreno; 

 Deverá ter afastamento de 5cm do piso, para a passagem de águas e para prote-

ção contra a umidade; 

 As chapas de vedação serão de madeira compensada laminada, de 15mm de es-

pessura, com acabamento lixado em ambas as faces, sua superfície deverá ser 

completamente reta e bem fixada, em hipótese nenhuma poderá apresentar des-

continuidade, emendas ou “barriga”; 

 As placas de compensado deverão ter dimensões de 1.60x1,80m, a madeira com-

pensada laminada deverá ser constituída por um número ímpar de lâminas, 3, 5 ou 

7, colocadas sobre pressão, com as fibras em sentido ortogonal, de forma que o 

movimento higroscópico transversal de uma lâmina é compensado pelas fibras or-

togonais da lâmina adjacentes, considerando que no sentido longitudinal é prati-

camente nula a deformação de madeira; 

 A construção do tapume, de acordo com as especificações acima, será executada 

em todo o perímetro do terreno, exceto quando já houver muros limítrofes; 

 Fica a cargo da CONTRATADA a revisão e manutenção do tapume, para que per-

maneça com suas características iniciais, até o termino da Obra. 
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4.1.3. EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COM-

PENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

Será construído um barracão de obra em Madeirit nas dimensões de acordo com o orça-

mento coberto com telha de cimento amianto, que servirá para deposito e administração 

da obra. 

As providências para obtenção do terreno para o canteiro da obra, inclusive despesas de 

qualquer natureza que venham a ocorrer, são de responsabilidade exclusiva da Contrata-

da. 

Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deve ser completamente limpo, in-

clusive com serviços de fechamento de poços e fossas, retirada de entulhos, baldrames, 

fundações, postes, redes, etc. 

Os escritórios e barracões devem ser construídos em chapas de madeira compensada 

resinada, podendo, a critério da Contratada e mediante a aprovação da Fiscalização, ser 

construídos em outro tipo de material, sem ônus adicional para a Sanepar. Devem ser ob-

servadas as condições de higiene e segurança do trabalho. 

4.1.4. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRI-

DAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

Consiste em fixar a obra no terreno de acordo com as plantas de situação e locação. A lo-

cação será feita observando-se eixos, faces dos pilares ou paredes. 

A locação deverá ser global e sobre um quadro de madeira (gabarito) que envolva o pe-

rímetro do prédio. As tábuas que compõem o gabarito deverão ser niveladas e fixadas a 

pontaletes de forma a resistirem à tensão das linhas sem oscilar nem sair da posição cor-

reta. Os pontos de locação nas tábuas serão pintados e marcados por pregos. 

Serão mantidos em perfeitas condições os elementos de referência de nível e alinhamen-

to até que tenham sido concluídas as fundações de modo a permitir a aferição da locação. 
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4.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A obra será localmente administrada por um profissional do Executante, que deverá estar 

presente em tempo integral e representará o Executante junto ao Contratante. 

A função deste profissional deverá constar da A.R.T. Respectiva. Este “engenheiro resi-

dente” será um engenheiro civil ou arquiteto versado na execução de obras similares. No 

caso encarregado sua função será identificada na carteira de trabalho. 

 Engenheiro Civil, Encarregado ou Almoxarife. 

Aplicação: 

Mão de obra necessária para Administração da obra, formada pelos funcionários acima 

citados para administração, controle e segurança da obra 

Características Técnicas / Especificação: 

A. A Contratada deverá manter funcionários (engenheiro e encarregados de obras) resi-

dentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de 

funcionários da Contratada, durante todo o período da obra. 

B. Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à Fiscaliza-

ção num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 

C. A Fiscalização poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso jul-

gue necessário. 

D. Caso a ausência do funcionário durante visita da Fiscalização não seja julgada proce-

dente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura. 

E. Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a Contra-

tada deverá providenciar substituto durante o período. 

F. O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a Fiscalização solicitar. 

Observações: 
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o Não será justificativa de aditivo financeiro a prorrogação do prazo da obra em virtu-

de do descumprimento do cronograma da obra. 

Tipo: Demais Funcionários Administrativos e Técnicos 

Aplicação: 

Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro e mestre de 

obras supracitados. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para de-

terminadas especificidades. 

Características Técnicas / Especificação: 

A. O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela Contratada, 

podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiários, vigilantes e todo aquele profissio-

nal que julgar necessário. 

B. Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da Contratada, 

comprovado por carteira de trabalho. 

C. A Contratada deverá prever visitas periódicas de profissionais técnicos gabaritados e 

especialistas nas diversas áreas das obras (estrutura, elétrica, lógica, etc.) de forma a di-

rimir dúvidas de execução bem como garantir a qualidade da execução dos serviços. 

D. A Contratante ou a Fiscalização também poderão solicitar tais visitas, sempre que jul-

garem necessárias. 

Observações: 

 Equipamentos e Ferramentaria 

Tipo: Uniforme 

Aplicação: 

Todos os funcionários deverão utilizar uniforme composto por calça comprida, camisa 

com identificação da Contratada e calçado adequado. 
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Características Técnicas / Especificação: 

A. Tais peças deverão ser sempre repostas de forma que sejam mantidas suas caracte-

rísticas de segurança, de proteção e estética. 

Equipamentos de Proteção Individual 

Aplicação: 

Todos os funcionários deverão utilizar os equipamentos de proteção individual adequados 

às atividades e conforme às normas pertinentes. 

Normas Específicas: Norma Regulamentadora NR-6 

Características Técnicas / Especificação: 

A. Todos os equipamentos de proteção individual deverão possuir selo de garantia do In-

metro. 

B. Serão de uso obrigatório, conforme disposto na Norma Regulamentadora NR-6, os se-

guintes equipamentos: 

I. Capacete de Segurança 

Para trabalhos em que haja risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, 

impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do fun-

cionário. 

II. Protetores Faciais 

Para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de 

líquidos, bem como por radiações nocivas.  

III. Óculos de Segurança Contra Impactos 

Para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos. 

IV. Óculos de Segurança Contra Radiações 
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Para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da 

ação de radiações. 

V. Óculos de Segurança Contra Respingos 

Para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da 

ação de líquidos agressivos. 

VI. Luvas e Mangas de Proteção 

Para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxi-

cas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou 

quaisquer radiações perigosas. 

B. Conforme o caso, as luvas serão de couro, lona plastificada, de borracha ou de neo-

prene. 

VII. Botas de Borracha ou de PVC 

Para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na 

presença de substâncias tóxicas. 

VIII. Calçados de Couro 

Para trabalho em locais que apresentem riscos de lesão dos pés. 

IX. Cinto de Segurança 

Para trabalhos em que haja risco de queda 

X. Protetores auriculares 

Para trabalhos realizados em locais em que o nível do ruído seja superior ao estabelecido 

na NR-15, “Atividades e Operações Insalubres”. 

XI. Respiradores Contra Poeira 

Para trabalhos que impliquem produção de poeira. 
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XII. Máscaras para jato de Areia 

Para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia. 

XIII. Respiradores e Máscaras de Filtro Químico 

Para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos 

em concentrações prejudiciais à saúde. 

XIV. Avental de Raspa 

Para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros. 

Observações: 

A Contratada deverá manter mínimo capacetes, na cor branca, para atender as visitas da 

Fiscalização bem como da Contratante. 

4.3. DEMOLIÇÃO E RETIRADA 

Considera-se “DEMOLIÇÃO” o ato de desfazer qualquer serviço existente, cujos materiais 

empregados não tenham condições de reaproveitamento, resultando daí entulho, de obra, 

que poderá ser removido ou não, logo após a demolição, para os locais que a Fiscaliza-

ção autorizar. Considera-se “RETIRADA” o ato de desfazer cuidadosamente qualquer 

serviço existente, tendo em vista o reaproveitamento dos materiais, os quais serão seleci-

onados e guardados em local conveniente, constituindo propriedade do cliente a que per-

tença a obra. Os serviços de “Demolição” ou “Retirada” são complementados pela “Re-

moção” que consiste no transporte do material até local de armazenamento na obra ou lo-

cal de carga em veículo apropriado, para transporte para fora da obra. 

4.3.1. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES MANUALMENTE 

 

Os serviços de demolição de concreto simples serão executados obedecendo-se aos se-

guintes critérios: 

 Checar se os EPC necessários estão instalados; 
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 Usar os EPI exigidos para a atividade; 

 A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, nas partes do 

concreto. 

4.3.2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA 

Os serviços de demolição de alvenaria serão executados obedecendo-se aos seguintes 

critérios: 

 Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura; 

 Checar se os EPC necessários estão instalados; 

 Usar os EPI exigidos para a atividade; 

 A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte supe-

rior para a parte inferior da parede. 

4.3.3. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MAR-

TELETE. 

Os serviços de demolição de revestimento cerâmico serão executados obedecendo-se 

aos seguintes critérios: 

 Checar se os EPC necessários estão instalados; 

 Usar os EPI exigidos para a atividade; 

 Remover o revestimento cerâmico com uso de martelete manual. 

4.3.4. REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T.  

Em toda a área destinada à intervenção, bem como, naquelas adjacentes em que haja 

trabalhos auxiliares, será feito serviço de remoção de elementos existentes. Tais serviços 

consistirão da remoção de postes de concreto armado especificados em projeto, assim 

como a base onde estão instalados.  



 

15 

 

4.3.5. REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

Os serviços serão executados pelo servente e pelo eletricista. A remoção obedecerá aos 

seguintes critérios: 

 Checar se os EPC necessários estão instalados; 

 Usar os EPI exigidos para a atividade; 

 Retirar os parafusos e cabos elétricos que prendem a luminária e removê-la. 

4.3.6. DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO 

Os meios fios existentes deverão ser retirados e os resíduos encaminhados para bota fora 

regulares de acordo com normas previstas na resolução do Conama n° 307/2002. 

4.3.7. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

O controle das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será feito por ins-

peção visual da qualidade dos serviços. 

A Contratada deverá assegurar, sob sua responsabilidade e custo a proteção e a conser-

vação de todos os elementos de composição paisagística assinalados no projeto e das re-

ferências topográficas. Havendo necessidade, deverá promover a relocação das referên-

cias topográficas, todas elas com base nas Notas de Serviço fornecidas pela Fiscalização. 

Nos serviços de terraplenagem exige-se que, no mínimo, uma camada de 60 (sessenta) 

centímetros abaixo do greide projetado fique isenta de tocos ou raízes. 

Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto as operações de desmatamen-

to, destocamento e limpeza nas áreas devidas não tiverem sido totalmente. 
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4.3.8. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMI-

NHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 

M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE. 

A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos materiais esca-

vados, em bota-fora ou em outra área indicada pela Fiscalização, ficará a critério da Em-

preiteira e terá sido definido no Plano de Escavação. 

Durante a execução dos serviços poderá a Fiscalização exigir a remoção e/ou substitui-

ção de qualquer equipamento que não corresponda aos valores de produção indicados no 

Plano de Escavação, ou seja, por qualquer motivo, insatisfatório. 

Os materiais obtidos das escavações serão empregados sempre mediante a autorização 

da Fiscalização para os seguintes fins, conforme sua classificação: 

 solo vegetal superficial deverá ser removido para depósito previamente aprovado, 

para uso futuro no plantio de grama nas proteções de taludes em solo e na recupe-

ração paisagística. 

 os demais tipos de solos poderão constituir-se no material para execução do ater-

ro, devendo ter características uniformes e serão reaproveitados apenas os facil-

mente compactáveis. Consideram-se impróprios para o preenchimento de valas to-

dos os materiais instáveis (solos micáceos, orgânicos ou expansivos) 

Na medida do possível, será sempre programado o uso do material resultante das esca-

vações, imediatamente após sua remoção. Caso isto não seja possível, a Empreiteira de-

verá preparar um local para estocá-los, conforme indicações da Fiscalização. 

As pilhas de estoque deverão ser localizadas de maneira que necessitem um mínimo de 

transporte para os locais onde os materiais serão aproveitados, sem interferir, porém, com 

o andamento da obra. O equipamento de transporte, os caminhos e distâncias devem ser 

estudados pela Empreiteira e aprovados pela Fiscalização. 

A acumulação nos estoques será feita por métodos que evitem a segregação de materiais 

ou sua contaminação, a critério da Fiscalização. Somente quando aprovado pela Fiscali-
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zação, materiais escavados em áreas diferentes, que tenham características idênticas, a 

seu critério, poderão ser estocados na mesma pilha.  

Na conclusão dos trabalhos, se ainda restar material nos estoques, a critério da Fiscaliza-

ção, estes depósitos serão tratados como bota-fora, ou então serão as sobras levadas pe-

la Empreiteira para os bota-fora já existentes. 

Os materiais resultantes das escavações, inadequados para uso nas obras, a critério da 

Fiscalização, serão depositados em bota-fora. 

4.3.9. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMEN-

TADA, DMT ATÉ 30 KM. 

O transporte compreenderá atividades de transporte e descarga do material nos locais in-

dicados pelo projeto. O transporte deverá ser feito por caminhões basculantes. O percur-

so será previamente definido e devidamente aprovado pela Fiscalização e localizados até 

a distância de 30 Km. A Contratada responderá por todos os acidentes de tráfego em que 

se envolverem veículos próprios ou de seus subcontratados. Deverá observar as leis de 

segurança do trânsito para efetivação dos transportes, condições de segurança dos veí-

culos, sinalização adequada nos locais de saída e chegada dos caminhões. 

4.4. DRENAGEM SUPERFICIAL 

O sistema de drenagem superficial constitui um conjunto de operações e instalações des-

tinadas a coletar, retirar e reconduzir a água superficial. Em geral, a deficiência de drena-

gem é responsável por grande parte dos problemas em um empreendimento. 

4.4.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREEN-

DIMENTOS. 

São dispositivos com a função de limitar a área da plataforma dos terrenos marginais, 

principalmente em segmentos onde se torna necessária a orientação do tráfego como: 

canteiros centrais, interseções, obras de arte e outros pontos singulares, cumprindo desta 

forma importante função de segurança, além de orientar a drenagem superficial. 
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Este processo envolverá as seguintes etapas construtivas: 

 Materialização do alinhamento e cota de projeto com a utilização de estacas de 

madeira ou de ponteiros de aço e linha fortemente distendida entre eles; 

 Escavação, obedecendo aos alinhamentos e dimensões indicadas no projeto; 

 Regularização e execução de base de 5,0 cm de concreto, para regularização e 

apoio dos meios-fios, nos casos de terrenos sem suporte e quando previsto em 

projeto; 

 Assentamento das peças pré-moldadas de concreto, de acordo com os níveis do 

projeto; 

 Rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

 Recomendações gerais quanto à execução de meios-fios: 

 Em caso de pavimentos asfálticos, os meios-fios serão executados após a sua 

conclusão. No caso de pavimentos com paralelepípedos, serão executados previ-

amente, delimitando a plataforma da via a ser implantada; 

 Para garantir maior resistência dos meios-fios a impactos laterais, quando estes 

não forem contidos por canteiros ou passeios, serão aplicadas escoras de concreto 

magro, espaçadas de 2 metros, constituídos de cubos de 25 cm da aresta; 

 Em qualquer dos casos, o processo eventualmente utilizado será adaptado às par-

ticularidades de cada obra e submetido à aprovação da Fiscalização. Equipamen-

tos; 

 Todo o equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado antes do início da execu-

ção do serviço de modo a garantir condições apropriadas de operação, sem o que 

não poderá ser autorizada sua execução. 

Controle dos materiais 
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As dimensões das guias serão controladas por medições diretas, com trena. As guias que 

não apresentarem as dimensões previstas em projeto serão rejeitadas. 

As peças deverão ter no máximo 1,0 m de comprimento, devendo esta dimensão ser re-

duzida para segmentos em curvas. 

Para os meios-fios pré-moldados de concreto deverão ser utilizadas formas metálicas ou 

de madeira revestida, que conduzam a igual acabamento, sendo submetidos a adensa-

mento por vibração. 

Controle da fabricação dos meios-fios   

 Deverá ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de prova de con-

creto e das amostras de aço estrutural, cimento, agregados e demais materiais, de forma 

a satisfazer às especificações referidas. 

O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 

6118 e NBR-7187 da ABNT. O controle tecnológico do concreto empregado será realiza-

do pelo rompimento de corpos de prova à compressão simples, aos 7 dias com base no 

que dispõe a ABNT NBR-5739. 

O ensaio de consistência do concreto será feito de acordo com a ABNT NBR-7223 ou a 

ABNT NBR9606, sempre que ocorrer alteração no teor de umidade dos agregados, na 

execução da primeira amassada do dia após o reinicio dos trabalhos, desde que tenha 

ocorrido interrupção por mais de duas horas e cada vez que forem moldados corpos de 

prova. 

Os resultados de controle serão registrados nos relatórios periódicos de acompanhamen-

to. Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. Controle 

Geométrico. O controle geométrico consistirá de medidas a trena de dimensões transver-

sais das vias, a cada 20,0 m, entre meios-fios aplicados. 

O serviço será considerado como aceito desde que atenda às seguintes condições: 

 Acabamento seja julgado satisfatório;  
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 Os resultados dos ensaios de compressão do concreto utilizado (meios-fios de 

concreto) sejam satisfatórios; 

 A largura da via seja igual ou maior que a definida no projeto em até 1 %, não sen-

do aceitas larguras inferiores às determinadas. Nas pavimentações urbanas restri-

tas por meios-fios ou guias outros elementos, a largura da via deverá ser exata-

mente a definida em projeto. 

Os meios-fios e guias de concreto serão medidos, de acordo com o tipo empregado, pela 

determinação da extensão executada, expressa em metros lineares, de acordo com o pro-

jeto executivo. 

Não serão medidos quantitativos de serviços superiores aos indicados no projeto. 

4.4.2. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRE-

CHO RETO. 

Sarjetas são dispositivos de drenagem que se aplicam a cortes, aterros e canteiros cen-

trais, de seção triangular e geralmente construídos no terreno natural, em concreto sim-

ples ou em paralelepípedos. 

As sarjetas revestidas em concreto poderão ser pré-moldadas ou moldadas "in loco". A 

execução das sarjetas de corte deverá ser iniciada após a conclusão de todas as opera-

ções de pavimentação que envolvam atividades na faixa anexa. A execução das sarjetas 

revestidas de concreto moldadas “in loco” compreenderá as seguintes etapas: 

 Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha; 

 Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será executada; 

 Instalação das formas de madeira; 

 Lançamento e adensamento do concreto; 

 Sarrafeamento da superfície da sarjeta; 
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4.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA 

4.5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

Serão executadas de acordo com as normas NBR-5410/2004 “Instalações elétricas de 

baixa tensão” e a NBR.14039/2005 “Instalações elétricas de 1,0kV a 36,2 kV”, e as pres-

crições da concessionária local. 

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento. Os condutores, 

condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição firmemente ligados às 

estruturas de suporte dos respectivos pertences. 

Todas as caixas e extremidades dos tubos serão, antes da concretagem e durante a 

construção, convenientemente vedadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umida-

de. 

As caixas embutidas nas paredes facearão o revestimento da alvenaria devidamente nive-

ladas e aprumadas. 

Os eletrodutos empregados serão de PVC rígido, rosqueáveis na cor preta, com diâme-

tros especificados em projeto; poderão ser embutidos e/ou aparentes, usando-se para 

execução dos respectivos itens de serviços os elementos necessários. 

A ligação entre os eletrodutos será feita por meio de luvas ou outras peças que assegu-

rem regularidade na superfície interna, bem como, a continuidade elétrica. 

O acabamento entre o eletroduto e as caixas 4x2 e 4x4 deverá ser feito com buchas e ar-

ruelas de alumínio. As caixas 4x2 a 4x4 serão do tipo PVC rígida. 

Caixa de passagem no piso, de alvenaria com tampa de concreto, conforme dimensões 

indicadas em projeto. 

Não será permitido uso de curvas feitas com fogo. 

As eletrocalhas empregadas seguirão rigorosamente as especificações e dimensões de 

projeto, serão providas dos acessórios necessários, inclusive elementos de apoio e fe-
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chamento. Serão do tipo perfil “U”, perfurado sem tampa, em chapa pré zincada à fogo 

com 18 micra de camada de zinco por face, com dimensões conforme projeto. 

Nas instalações subterrâneas, os cabos não deverão sofrer esforços de tração, capazes 

de danificar seu isolamento. 

Serão empregadas guias de aço galvanizado ou PVC para auxiliar à enfiação. 

Os aparelhos de iluminação serão providos de arremate junto ao teto, paredes ou piso, e 

instalados de maneira que seu peso seja suportado, com fixação rígida, pelos elementos 

construtivos. Deverão seguir as especificações de projeto e planilha orçamentária. 

Serão executados testes de amperagem e condutividade elétrica do fio e/ou cabo no todo 

(do ponto que atende a luminária revisada até o quadro de distribuição). 

No isolamento de pontos de iluminação deve-se utilizar inclusive tampa cega. 

A fixação dos interruptores e tomadas nas caixas estampadas somente será feita com pa-

rafusos metálicos zincados. 

4.5.2. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. 

Deverá seguir as orientações do projeto e normas técnicas. 

Os barramentos de terra e de neutro dos quadros deverão ser isolados da carcaça atra-

vés de isoladores de epóxi. 

No barramento das fases do QGBT deverá ser instalado dispositivo para proteção contra 

surtos, DPS. 

Disjuntores do tipo termo-magnético em caixa moldada com alavanca liga-desliga, serão 

do tipo monofásico e trifásicos com Icc em 380/220V = 5KA, isso para os disjuntores de 

distribuição, Icc = 10KA para os disjuntores, acima de 100A e Icc = 40KA, para o disjuntor 

do Quadro Geral de Baixa Tensão(QGBT). Todos com curva de atuação tipo “C”. 

Protetores de surto: tipo para-raios eletrônicos em caixa moldada 220V de 8KA e 40KA, 

conforme projeto. 
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Nos quadros elétricos, os disjuntores deverão ser identificados com plaquetas de acrílico, 

prever uma folga de 20% de disjuntores. 

No caso de redes de 127 Volts, deverão ser previstos condutores de seção mínima de 4 

mm² para os circuitos que alimentarão os terminais de auto-atendimento. 

4.5.3. CONDUTORES DE ENERGIA. 

Os condutores deverão ser flexíveis e deverão estar de acordo com o dimensionamento e 

especificação expresso no projeto e/ou planilha orçamentária, com isolamento resistente 

ao fogo, antichama. 

Deverá ser instalado UM CONDUTOR TERRA EXCLUSIVO PARA CADA CIRCUITO, 

vindo direto do barramento de terra do respectivo quadro de distribuição, o qual deverá 

ser interligado diretamente ao BEP (projeto de SPDA) (Barramento de Equipotencializa-

ção Principal) da edificação. 

Os circuitos elétricos deverão ter seus condutores dispostos sob a seguinte convenção: 

 Fase - preto, vermelho, marrom ou branco; 

 Neutro - azul claro ou escuro; 

 Terra - verde claro ou escuro; 

 Retorno – amarelo. 

Todos os circuitos de energia serão identificados com anilhas plásticas em ambas as ex-

tremidades dos condutores. 

As emendas e derivações de condutores de energia deverão ser estanhadas e isoladas 

com fita de alta-fusão e recobertas com fita isolante antichama. 

As ligações dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por meio de ter-

minais de compressão apropriados. Nas ligações devem ser empregadas arruelas lisas 

de pressão ou de segurança (dentadas), além dos parafusos ou porcas e contraporcas, 
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onde aplicáveis. No caso de dois condutores ligados a um mesmo terminal (ou borne), 

cada condutor deve ter seu terminal. 

Os condutores de energia na entrada e saída de eletrocalhas, conduletes e caixas, atra-

vessando furos na chapa, deverão ser protegidos por buchas de passagem. 

Fios e cabos de condutores de cobre com isolação na classe de 750V para baixa tensão 

em circuitos de distribuição, 1KV para circuitos alimentadores. Todos os condutores serão 

isolados em termoplástico (PVC), exceto o alimentador do Quadro Geral de Baixa Tensão 

que será isolado em termofixo (XLPE). 

4.5.4. TOMADAS. 

As tomadas utilizadas serão do tipo 2P+T e 3P+T (de acordo com projeto e planilha or-

çamentária). 

No piso, as tomadas serão instaladas em caixas de dimensões apropriadas (conforme in-

dicado em projeto), com tampa em latão polido articulável, de forma a permitir o seu fe-

chamento sem pressionar o cabo de alimentação do equipamento. 

Todas as tomadas deverão ser identificadas por etiquetas adequadas, em coerência com 

sua ligação e conforme numeração do projeto. 

Todas as tomadas de energia, antes de seu uso, deverão ser testadas e verificada a pola-

ridade correta dos pinos, conforme abaixo: 

 Fase: pino direito; 

 Neutro (ou fase nos sistemas bifásicos): pino esquerdo; 

 Terra: pino inferior. 

Nas instalações subterrâneas, os cabos não deverão sofrer esforços de tração, capazes 

de danificar seu isolamento. 

Serão empregadas guias de aço galvanizado ou PVC para auxiliar à enfiação; 
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Em locais previamente determinados, serão instalados pontos de força para aparelhos de 

ar condicionado, tipo split, embutidos e/ou aparentes (conforme projeto), incluindo disjun-

tor, alimentação do quadro de distribuição até o ponto, com cabo flexível de cobre não in-

ferior a 4,00 mm², tubulação em eletroduto de PVC rígido; dreno de tubo PVC de 1” e 

aterramento. 

4.5.5. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. 

As instalações referentes ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas deverão 

seguir rigorosamente as orientações de projeto específico e normas pertinentes. 

Conforme o art. 188 da Lei Estadual nº 6.546 de 29 de dezembro de 1995 (COSCIP-MA), 

O Corpo de Bombeiros exigirá instalação de para-raios em toda edificação industrial ou 

comercial com área superior a 1.500m². 

O SPDA deverá ser executado atendendo ao procedimento da NB-165/70 – proteção de 

edificações contra descargas atmosféricas contra descargas atmosféricas 

(NBR5419/2001). 

O SPDA é o sistema completo destinado a proteger uma estrutura contra efeitos das des-

cargas atmosféricas. É composto de um sistema externo de proteção e de um sistema in-

terno de proteção. 

O sistema externo de SPDA consiste de captores, condutores horizontais e de descida e 

sistema de aterramento. 

O sistema interno de SPDA consiste de um conjunto de dispositivos, e procedimentos que 

reduzem os efeitos elétricos e magnéticos da corrente de descarga atmosférica dentro do 

volume a proteger. 

O SPDA projetado não pode assegurar proteção absoluta de uma estrutura, pessoas e 

objetos. Contudo visa minimizar os possíveis efeitos perigosos associados ao fenômeno e 

reduzir significativamente os riscos de danos. 
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4.5.6. CAPTORES OU TERMINAIS AÉREOS. 

Os captores consistem de hastes verticais para fixação em mastro e em telha metálica ou 

fibrocimento. 

Não serão admitidos captores com formatos especiais ou de metais de alta condutividade, 

ou, ainda, ionizantes, radioativos ou não. 

O captor tipo Franklin será executado para a proteção específica da antena, devendo ter 

seu condutor interligado a malha horizontal no ponto mais próximo. Ainda, para a antena 

deverá ser executada uma descida específica para aterramento da mesma interligada à 

malha de aterramento somente no chão através de solda exotérmica, deixar sobra de ca-

bo junto à base da antena. 

No caso de detalhados metálicos o telhado e as estruturas metálicas de sustentação do 

mesmo deverá ser aterrada através de um jumper. 

O prédio deverá ser circundado com uma malha de cabo de cobre nu de seção 35mm², 

fixada diretamente à alvenaria e no telhado metálico conforme encaminhamento detalha-

do em projeto. 

4.5.7. CONDUTORES DE DESCIDAS. 

A descida será executada em barra de cobre fixada em parede ou estrutura de concreto 

até altura de 3m onde será conectada ao cabo de cobre nu que a partir daí desce embuti-

do em eletroduto de PVC, nessa descida será executada caixa modelo sobrepor com co-

nector para medição do aterramento. 

Barra chata de cobre 3/4" x 3/16" com pintura esmalte sintético na cor cinza. Cabo de co-

bre nu seção 35mm². 

4.5.8. POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO. 

O poste Cônico Contínuo é fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020, fabricado segun-

do a norma NBR-14744, dobrada em prensa no formato de cone de seção circular com 

solda longitudinal por processo automático. O diferencial na sua característica construtiva 
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está na estética, maior resistência mecânica, mais leve e menor área de arraste em rela-

ção à força do vento. Possui tratamento por galvanização a fogo, conforme norma NBR-

6323. 

Sua instalação é fácil e segura, podendo ser fixado ao solo por meio de chumbadores (pa-

ra postes flangeado) ou através de engastamento em bloco de concreto ao solo. Possuem 

curva dupla desmontável e conforme a altura pode ser bipartido para facilitar o transporte.  

O processo de Revitalização dos postes envolverá as seguintes etapas construtivas: 

 Inicia-se com a fixação das luminárias nos braços curvos do poste; 

 Prossegue-se com a passagem de cabo de cobre dentro do poste para posterior 

aterramento; 

 Com a cavadeira, faz-se a escavação do engaste onde será inserido o poste; 

 Com auxílio do guindauto, o poste é inserido no engaste; o nível é verificado duran-

te este procedimento; 

 Executa-se o reaterro com o solo escavado anteriormente, atendendo as especifi-

cações de projeto, fazendo a compactação do solo com soquete manual. 

4.5.9. POSTE DECORATIVO. 

O poste decorativo é fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020, fabricado segundo a 

norma NBR-14744, dobrada em prensa no formato de cone de seção circular com solda 

longitudinal por processo automático. O diferencial na sua característica construtiva está 

na estética, maior resistência mecânica, mais leve e menor área de arraste em relação à 

força do vento. Possui tratamento por galvanização a fogo, conforme norma NBR-6323. 

O processo de Revitalização dos postes envolverá as seguintes etapas construtivas: 

 Inicia-se com a passagem de cabo de cobre dentro do poste para posterior aterra-

mento; 

 Com a caixa de elétrica já instalada no piso, executam-se os furos; 
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 Prossegue-se com a colocação manual do poste no local definido; 

 Em seguida, fixa-se o poste à caixa através de chumbadores. 

4.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

4.6.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

A CONTRATADA deverá proceder a escavação manual das valas com profundidade até 

1,3 m de profundidade, utilizando as ferramentas e equipamentos de proteção individual e 

coletivo, conforme estabelecem as normas específicas. 

A medição será por metro cúbico de vala escavada. 

4.6.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

Será com soquete manual com peso mínimo 30 kg, em camadas de pequena altura. Os 

materiais utilizados no reaterro serão preferencialmente, os obtidos diretamente das es-

cavações, a critério da Fiscalização. O reaterro só iniciará após o concreto ter adquirido 

resistência para suportar a pressão do apiloamento. 

4.6.3 INSTAÇÕES DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E PEÇAS HIDRÁULICAS. 

As instalações hidráulicas deverão atender à norma NBR 5626/2020 “Instalações prediais 

de água fria”, com postura exigida pela concessionária local e deverá obedecer as orien-

tações constantes no projeto específico, que contempla a localização e caminhos de to-

das as peças, de acordo com o dimensionamento. 

Devem ser obedecidas prescrições abaixo relacionadas: 

 Os tubos e conexões serão de PVC rígido e soldável nos diâmetros indicados em 

projetos e/ou em planilha orçamentária; 

 As tubulações de distribuições de água serão executadas antes do fechamento dos 

rasgos nas alvenarias ou de seu envolvimento por argamassa, totalmente cheias 

de água, para eliminação completa de ar e, em seguida, submetida à prova de 

pressão interna; 
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 Os reservatórios empregados serão em fibra de vidro, e conterão todos os acessó-

rios necessários ao perfeito funcionamento, tais como adaptadores, flanges, regis-

tros, luvas, bóias, tubulações de sucção e recalque, etc.; 

 Isolamentos de pontos serão executados de acordo com a instalação existente 

usando-se caps e/ou caps soldáveis e/ou roscáveis nos diâmetros respectivos. 

Demais instalações não especificadas deverão obedecer às indicações do projeto com a 

devida aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

As deflexões das canalizações serão executadas com o auxílio de conexões apropriadas. 

Não será permitido aquecimento nas tubulações. 

As tubulações serão instaladas embutidas nas alvenarias, salvo quando fixadas na laje de 

teto do pavimento, devendo, neste caso, serem fixadas por braçadeiras de 2 em 2 metros, 

no máximo. 

A execução de furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de 

concreto armado para passagem de tubulações deverá ser precedida de consultas pré-

vias e análise do projeto de cálculo estrutural da edificação para estudo de sua viabilida-

de. 

As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo 

apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento, não se admitindo o sen-

tido inverso. 

As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua resis-

tência à pressão interna, da seção de escoamento e da resistência à corrosão. 

Durante a execução das instalações e até a montagem dos aparelhos, as extremidades 

livres das canalizações serão vedadas com buchões rosqueados ou plugues, convenien-

temente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim. 

Com exclusão dos elementos niquelados, cromados ou de latão polido, todas as demais 

partes aparentes da instalação, tais como canalizações, conexões, acessórios, braçadei-
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ras, suportes, tampas, etc., deverão ser pintadas depois de prévia limpeza das superfícies 

com benzina. 

Deverá ser estalado um kit cavalete completo, com hidrômetro, para a ligação de água 

das instalações com a rede pública. Serão instaladas torneiras para jardins, com tubula-

ção e registros de esfera, com dimensões conforme especificação do projeto. 

4.7. PAVIMENTAÇÃO. 

LASTRO DE CONCRETO  
 

Todas as superfícies em contato com o solo deverão receber lastro impermeabilizado de 

concreto não estrutural, com espessura de 8 cm. 

Nas áreas onde serão assentados os pisos cerâmicos deverá ser feita regularização de 

base com argamassa de cimento e areia com impermeabilizante, com espessura de 3 cm, 

obedecendo os caimentos necessários; nas demais áreas a serem revestidas, a arga-

massa de regularização não receberá adição de impermeabilizante. 

Em todos os ambientes, o revestimento será em piso cerâmico assentado com argamas-

sa mista de pré-fabricada, na espessura de 2,5 cm, observando juntas de 3 mm entre as 

peças. 

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO. 
 

Os pisos de concreto/cimentado desempenado obedecerão às seguintes especificações: 

 Aplicação da lona plástica sobre a base da estrutura do pavimento, já regularizada; 

 Montagem das fôrmas; 

 Posicionamento da armadura; 

 Montagem das barras de transferência; 

 Concretagem do pavimento; 

 Adensamento e acabamento do concreto; 

 Realização da cura do concreto. 
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RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES  
 

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a aces-

sibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos servi-

ços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”.  

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensiona-

mentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma. 

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê Rampa de acesso, 

que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido, seguindo orientação da norma da 

ABNT 9050/20 - Acessibilidade a edifcações, mobiliário, espaços e equipamentos urba-

nos. 

 

4.8. URBANIZAÇÃO. 

4.8.1. PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.  

Os serviços serão executados obedecendo às seguintes especificações: 

 Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual; 

 Com o auxílio do equipamento, a palmeira é posicionada no furo; 

 É feito o reaterro do furo com o solo local. 

4.8.2. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. 

Os serviços serão executados obedecendo às seguintes especificações: 

 Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno; 

 Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas. 
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4.8.3. INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO 1.60M DE COMPRIMENTO EM 

TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. 

O banco metálico com encosto 1.60m de comprimento em tubo de aço carbono com pintura ele-

trostática deverá ser instalado obedecendo-se às seguintes especificações: 

 Locação da base do banco; 

 Realização de furos nos locais a serem fixados; 

 Fixação do banco sobre a base com chumbador mecânico. 

 

4.8.4. PLAYGROUND E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE. 

Toda a área do playground e dos equipamentos de academia ao ar livre deverá possuir 

uma base de areia grossa de 20 centímetros de espessura. 

Os equipamentos serão instalados obedecendo-se às seguintes especificações: 

 Locação da base do equipamento; 

 Escavação da vala; 

 Execução do lastro de brita; 

 Posicionamento do equipamento sobre a base; 

 Chumbamento da base do equipamento na vala. 

4.8.5. INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

Será executado em angelim, conforme dimensões de projeto. A madeira do pergolado de-

verá ser lixada, para evitar farpas. Após ser lixada, a madeira do pergolado deverá rece-

ber pintura em verniz sintético, com no mínimo duas demãos. 
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Critérios a serem obedecidos durante a execução: 

 Locação da base do pergolado; 

 Escavação da vala; 

 Execução do lastro de brita; 

 Corte e entalhe do pilar de madeira; 

 Chumbamento da base do pilar de madeira na vala; 

 Corte, posicionamento e fixação com pregos dos pranchões de madeira nos pila-

res; 

 Corte, posicionamento e fixação com pregos das vigas de madeira nos pranchões; 

 Reaterro da base do pergolado. 

4.8.6. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO 

O assentamento de meios-fios pré-moldados de concreto envolverá os seguintes proces-

sos: 

 Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha; 

 Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia; 

 Assentamento das guias pré-fabricadas; 

 Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

4.8.7. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).  

A pintura de meio-fio deverá ser realizada obedecendo aos seguintes processos: 

 Colocar sinalização provisória na via e fechar faixa ou via; 

 Promover a limpeza do meio-fio e retirada da vegetação das bordas, caso existam; 
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 Pintar o meio-fio com trincha ou brocha. 

4.8.8. LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), 

FIOBERGLASS. 

As lixeiras serão instaladas obedecendo-se às seguintes especificações: 

 Locação da base da lixeira; 

 Escavação da vala; 

 Execução do lastro de brita; 

 Chumbamento da base do equipamento na vala; 

 Posicionamento da lixeira sobre a base; 

 Reaterro da base da lixeira. 

4.9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES. 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza, conservação, e funcionamento ideal 

de todas as instalações e equipamentos. 

Na execução dos serviços de limpeza, serão tomadas as precauções no sentido de evitar 

danos aos acabamentos. 

O desentulho da obra será feito periodicamente de acordo com as recomendações da 

Fiscalização, e todo material será retirado do terreno da CONTRATANTE. 

Ao término da obra, todos os locais de execução dos serviços serão cuidadosamente lim-

pos, polidos e varridos os acessos, inclusive com a remoção de barracão de obra, incluin-

do a desmontagem e desmobilização de equipamentos e aparelhos que tenham sido utili-

zados (tanques, betoneiras, pontos de água, luz e força etc.), bem como a demolição cui-

dadosa do barracão de modo que os materiais sejam entregues para reaproveitamento. 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se 

danificar os elementos da construção. 
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A limpeza final de um compartimento só será executada após a conclusão de todos os 

serviços à serem efetuados neste, sendo que após o término da limpeza, o ambiente será 

trancado com chave, sendo impedido o acesso ao local. 

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento 

e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo à Contratada refazer 

ou recuperar os danos verificados. 

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita com o uso de ácido muriático di-

luído em água na proporção necessária. 

As ferragens deverão ser limpas com palha de aço e algum polidor para cromados. Os 

granitos serão limpos mediantes o uso de sabão neutro. 

As louças e metais serão limpos com o uso de detergente apropriado em solução com 

água. 
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5. PLANILHA ORÇAMENTÁRIAS 
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6. PEÇAS GRÁFICAS 



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

020803/2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. REFORMA PRAÇA DO POVOADO PARUÁ  521.397,25 % Período: 43,86% 56,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  50.513,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  38.333,06 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÕES  186.774,59 % Período: 46,87% 53,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  60.854,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  10.614,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE  101.646,38 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. URBANIZAÇÃO  68.934,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  3.726,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 43,86% 56,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 226.403,41 289.779,88 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.286,90 2.927,06 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 228.690,30 292.706,95 - - - - - - - - - - 

%: 43,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 226.403,41 516.183,29 516.183,29 516.183,29 516.183,29 516.183,29 516.183,29 516.183,29 516.183,29 516.183,29 516.183,29 516.183,29 

Acumulado: Contrapartida: 2.286,90 5.213,96 5.213,96 5.213,96 5.213,96 5.213,96 5.213,96 5.213,96 5.213,96 5.213,96 5.213,96 5.213,96 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 228.690,30 521.397,25 521.397,25 521.397,25 521.397,25 521.397,25 521.397,25 521.397,25 521.397,25 521.397,25 521.397,25 521.397,25 

Local Responsável Técnico

Nome: MAURO ROGERIO MARANHÃO PINTO

CREA/CAU: CAU RN 000A457671

Data ART/RRT: 

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do ParuáReforma Praça do Povoado Paruá

Santa Luzia do Paruá/MA

0

Total:    R$ 521.397,25

Item Descrição
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

020803/2024 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-24 (N DES.) Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do 23,93% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

521.397,25 

1. SINAPI REFORMA PRAÇA DO POVOADO PARUÁ - - BDI 1 - 521.397,25 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 50.513,32 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50                 317,85 BDI 1 393,91 1.772,60 RA

1.1.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 410,31                   95,85 BDI 1 118,79 48.740,72 RA

1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - -                         -   BDI 1 - 38.333,06 RA

1.2.1. SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88,00                 120,08 BDI 1 148,82 13.096,16 RA

1.2.2. SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00                   23,25 BDI 1 28,81 10.141,12 RA

1.2.3. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00              6.090,45 BDI 1 7.547,89 15.095,78 RA

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÕES - -                         -   BDI 1 - 186.774,59 RA

1.3.1. SINAPI 105002

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, 

COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 9,00                 736,43 BDI 1 912,66 8.213,94 RA

1.3.2. SINAPI 103913
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022
M2 922,80                 127,83 BDI 1 158,42 146.189,98 RA

1.3.3. Composição 4 PAVIMENTO EM AREIA GROSSA PARA PLAYGROUND M3    34,59                 105,65 BDI 1 130,93 4.528,87 RA

1.3.4. SINAPI 94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 216,96                   41,02 BDI 1 50,84 11.030,25 RA

1.3.5. SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 10,99                   54,35 BDI 1 67,36 740,29 RA

1.3.6. SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 255,65                   48,31 BDI 1 59,87 15.305,77 RA

1.3.7. SINAPI 94282
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 11,00                   56,15 BDI 1 69,59 765,49 RA

1.4. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                         -   BDI 1 - 60.854,89 RA

1.4.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 30,46                   93,04 BDI 1 115,30 3.512,04 RA

1.4.2. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 30,16                   27,70 BDI 1 34,33 1.035,39 RA

1.4.3. SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,30                     9,70 BDI 1 12,02 1.830,65 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Reforma Praça do Povoado Paruá

SAO LUIS Santa Luzia do Paruá/MA

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

020803/2024 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-24 (N DES.) Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do 23,93% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

521.397,25 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Reforma Praça do Povoado Paruá

SAO LUIS Santa Luzia do Paruá/MA

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

1.4.4. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 299,12                     7,23 BDI 1 8,96 2.680,12 RA

1.4.5. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 7,70                   10,93 BDI 1 13,55 104,34 RA

1.4.6. SINAPI 97891

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 11,00                 211,16 BDI 1 261,69 2.878,59 RA

1.4.7. SINAPI 101509

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00              1.942,14 BDI 1 2.406,89 2.406,89 RA

1.4.8. Composição 5 MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA UN 1,00                 270,99 BDI 1 335,84 335,84 RA

1.4.9. SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00                   99,26 BDI 1 123,01 123,01 RA

1.4.10. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                 189,09 BDI 1 234,34 234,34 RA

1.4.11. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                   13,47 BDI 1 16,69 33,38 RA

1.4.12. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                   21,72 BDI 1 26,92 53,84 RA

1.4.13. Composição 6
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN 11,00              3.185,71 BDI 1 3.948,05 43.428,55 RA

1.4.14. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 11,00                   38,02 BDI 1 47,12 518,32 RA

1.4.15. SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 11,00                 123,21 BDI 1 152,69 1.679,59 RA

1.5. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - - BDI 1 - 10.614,26 RA

1.5.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 24,87                   93,04 BDI 1 115,30 2.867,51 RA

1.5.2. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 23,31                   27,70 BDI 1 34,33 800,23 RA

1.5.3. SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 29,13                     9,23 BDI 1 11,44 333,25 RA

1.5.4. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 291,32                     2,82 BDI 1 3,49 1.016,71 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

020803/2024 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-24 (N DES.) Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do 23,93% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

521.397,25 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Reforma Praça do Povoado Paruá

SAO LUIS Santa Luzia do Paruá/MA

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

1.5.5. SINAPI 104031
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", 

PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00                   15,83 BDI 1 19,62 19,62 RA

1.5.6. SINAPI 104046
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM 

PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00                     7,36 BDI 1 9,12 9,12 RA

1.5.7. SINAPI 104058
LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 

AF_06/2022
UN 1,00                     6,79 BDI 1 8,41 8,41 RA

1.5.8. SINAPI 104060
TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
M 1,00                     8,22 BDI 1 10,19 10,19 RA

1.5.9. SINAPI 104056
REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00                   27,82 BDI 1 34,48 34,48 RA

1.5.10. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 64,21                   24,62 BDI 1 30,51 1.959,05 RA

1.5.11. SINAPI-I 7604

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, 

CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" 

(REF 1126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    3,00                   72,32 BDI 1 89,63 268,89 RA

1.5.12. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00                 584,13 BDI 1 723,91 2.895,64 RA

1.5.13. SINAPI 95675
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,00                 155,27 BDI 1 192,43 192,43 RA

1.5.14. SINAPI 97741

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00                 160,36 BDI 1 198,73 198,73 RA

1.6. SINAPI PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE - -                         -   BDI 1 - 101.646,38 RA

1.6.1. Composição 7

BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", 

SERGIPARK OU SIMILAR

UN 2,00              3.977,10 BDI 1 4.928,82 9.857,64 RA

1.6.2. Composição 8
BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR
UN 2,00              2.225,23 BDI 1 2.757,73 5.515,46 RA

1.6.3. Composição 9
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR
UN 1,00            12.388,12 BDI 1 15.352,60 15.352,60 RA

1.6.4. SINAPI 103206

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              2.400,05 BDI 1 2.974,38 2.974,38 RA

1.6.5. SINAPI 103185

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              6.162,38 BDI 1 7.637,04 7.637,04 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

020803/2024 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-24 (N DES.) Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do 23,93% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

521.397,25 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Reforma Praça do Povoado Paruá

SAO LUIS Santa Luzia do Paruá/MA

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

1.6.6. SINAPI 103186

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              6.490,46 BDI 1 8.043,63 8.043,63 RA

1.6.7. SINAPI 103210

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 9,00              2.309,04 BDI 1 2.861,59 25.754,31 RA

1.6.8. SINAPI 103205

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              4.104,04 BDI 1 5.086,14 5.086,14 RA

1.6.9. SINAPI 103207

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              2.553,69 BDI 1 3.164,79 3.164,79 RA

1.6.10. SINAPI 103208

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              1.972,42 BDI 1 2.444,42 2.444,42 RA

1.6.11. SINAPI 103187

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              4.883,09 BDI 1 6.051,61 6.051,61 RA

1.6.12. SINAPI 103188

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              5.247,62 BDI 1 6.503,38 6.503,38 RA

1.6.13. SINAPI 103189

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              2.631,31 BDI 1 3.260,98 3.260,98 RA

1.7. SINAPI URBANIZAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 68.934,08 RA

1.7.1. SINAPI 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M 

. AF_07/2024
UN 7,00                 469,59 BDI 1 581,96 4.073,72 RA

1.7.2. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UN 5,00                 157,63 BDI 1 195,35 976,75 RA

1.7.3. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 153,36                   16,77 BDI 1 20,78 3.186,82 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

020803/2024 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-24 (N DES.) Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do 23,93% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

521.397,25 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Reforma Praça do Povoado Paruá

SAO LUIS Santa Luzia do Paruá/MA

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

1.7.4. SINAPI 103304

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE 

COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 20,00              1.251,34 BDI 1 1.550,79 31.015,80 RA

1.7.5. SINAPI 103314

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2 60,48                 279,88 BDI 1 346,86 20.978,09 RA

1.7.6. Composição 12 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 40L UN 10,00                 702,24 BDI 1 870,29 8.702,90 RA

1.8. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                         -   BDI 1 - 3.726,67 RA

1.8.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 830,38                     2,12 BDI 1 2,63 2.183,90 RA

1.8.2. SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 410,31                     3,03 BDI 1 3,76 1.542,77 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: MAURO ROGERIO MARANHÃO PINTO

CREA/CAU: CAU RN 000A457671

Data ART/RRT: 0

quinta-feira, 19 de setembro de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Santa Luzia do Paruá/MA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.6 5 / 5



_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,97%

DF 1,02%

L 6,64%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 23,93%

BDI DES 23,93%

Observações:

Data

Nome: MAURO ROGERIO MARANHÃO PINTO

CREA/CAU: CAU RN 000A457671

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

Santa Luzia do Paruá/MA quinta-feira, 19 de setembro de 2024

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

0 020803/2024 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Reforma Praça do Povoado Paruá / Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PARUÁ NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA

CURVA ABC DE SERVIÇOS
SINAPI  112,68%(HORA) 69,90%(MENSAL)-REF.JUL/2024-NÃO DESONERADO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
REPRESENT. 

(%)

80% 

SIGNIFICATIVO
1.3.2. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 M2 922,80 127,83 R$ 117.961,52 33,80% 33,80%

1.4.13. 6
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.
UN 11,00 3.185,71 R$ 35.042,81 10,04% 43,84%

1.7.4. 103304
INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
UN 20,00 1.251,34 R$ 25.026,80 7,17% 51,01%

1.6.7. 103210
INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO 

AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
UN 9,00 2.309,04 R$ 20.781,36 5,95% 56,96%

1.7.5. 103314
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM 

CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
M2 60,48 279,88 R$ 16.927,14 4,85% 61,81%

1.6.3. 9 BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR UN 1,00 12.388,12 R$ 12.388,12 3,55% 65,36%

1.3.6. 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF_01/2024
M 255,65 48,31 R$ 12.350,45 3,54% 68,90%

1.3.4. 94277
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
M 216,96 41,02 R$ 8.899,70 2,55% 71,45%

1.6.1. 7
BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA 

GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR
UN 2,00 3.977,10 R$ 7.954,20 2,28% 73,73%

1.7.6. 12 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 40L UN 10,00 702,24 R$ 7.022,40 2,01% 75,74%

1.3.1. 105002
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, 

FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024
UN 9,00 736,43 R$ 6.627,87 1,90% 77,64%

1.6.6. 103186

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 1,00 6.490,46 R$ 6.490,46 1,86% 79,50%

1.6.5. 103185
INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
UN 1,00 6.162,38 R$ 6.162,38 1,77% 81,26%

1.6.12. 103188

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 1,00 5.247,62 R$ 5.247,62 1,50% 82,77%

1.4.1.

1.5.1.
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 55,33 93,04 R$ 5.147,90 1,47% 84,24%

1.6.11. 103187

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 1,00 4.883,09 R$ 4.883,09 1,40% 85,64%

1.6.2. 8 BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR UN 2,00 2.225,23 R$ 4.450,46 1,28% 86,92%

1.6.8. 103205
INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
UN 1,00 4.104,04 R$ 4.104,04 1,18% 88,09%

1.3.3. 4 PAVIMENTO EM AREIA GROSSA PARA PLAYGROUND M3    34,59 105,65 R$ 3.654,43 1,05% 89,14%

1.7.1. 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 7,00 469,59 R$ 3.287,13 0,94% 90,08%

1.6.13. 103189

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 1,00 2.631,31 R$ 2.631,31 0,75% 90,84%

1.7.3. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 153,36 16,77 R$ 2.571,85 0,74% 91,57%

1.6.9. 103207

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA 

PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 1,00 2.553,69 R$ 2.553,69 0,73% 92,30%

1.6.4. 103206

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 1,00 2.400,05 R$ 2.400,05 0,69% 92,99%

1.5.12. 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
UN 4,00 584,13 R$ 2.336,52 0,67% 93,66%

CURVA ABC DE SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PARUÁ NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA

CURVA ABC DE SERVIÇOS
SINAPI  112,68%(HORA) 69,90%(MENSAL)-REF.JUL/2024-NÃO DESONERADO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
REPRESENT. 

(%)

80% 

SIGNIFICATIVO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

1.4.6. 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 11,00 211,16 R$ 2.322,76 0,67% 94,33%

1.4.4. 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 299,12 7,23 R$ 2.162,64 0,62% 94,95%

1.6.10. 103208
INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO 

AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
UN 1,00 1.972,42 R$ 1.972,42 0,57% 95,51%

1.4.7. 101509
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
UN 1,00 1.942,14 R$ 1.942,14 0,56% 96,07%

1.8.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 830,38 2,12 R$ 1.760,41 0,50% 96,57%

1.5.10. 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
M 64,21 24,62 R$ 1.580,85 0,45% 97,03%

1.4.2.

1.5.2.
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 53,47 27,70 R$ 1.481,12 0,42% 97,45%

1.4.3. 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 152,30 9,70 R$ 1.477,31 0,42% 97,87%

1.4.15. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 11,00 123,21 R$ 1.355,31 0,39% 98,26%

1.8.2. 97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 410,31 3,03 R$ 1.243,24 0,36% 98,62%

1.5.4. 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020
M3XKM 291,32 2,82 R$ 821,52 0,24% 98,85%

1.7.2. 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 5,00 157,63 R$ 788,15 0,23% 99,08%

1.3.7. 94282
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF_01/2024
M 11,00 56,15 R$ 617,65 0,18% 99,26%

1.3.5. 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
M 10,99 54,35 R$ 597,31 0,17% 99,43%

1.4.14. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 11,00 38,02 R$ 418,22 0,12% 99,55%

1.4.8. 5 MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA UN 1,00 270,99 R$ 270,99 0,08% 99,62%

1.5.3. 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 29,13 9,23 R$ 268,87 0,08% 99,70%

1.5.11. 7604
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO 

GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    3,00 72,32 R$ 216,96 0,06% 99,76%

1.4.10. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 189,09 R$ 189,09 0,05% 99,82%

1.5.14. 97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
UN 1,00 160,36 R$ 160,36 0,05% 99,86%

1.5.13. 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00 155,27 R$ 155,27 0,04% 99,91%

1.4.9. 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 99,26 R$ 99,26 0,03% 99,94%

1.4.5. 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 7,70 10,93 R$ 84,16 0,02% 99,96%

1.4.12. 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 21,72 R$ 43,44 0,01% 99,97%

1.5.9. 104056 REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 1,00 27,82 R$ 27,82 0,01% 99,98%

1.4.11. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 13,47 R$ 26,94 0,01% 99,99%

1.5.5. 104031 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 1,00 15,83 R$ 15,83 0,00% 99,99%

1.5.8. 104060 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 M 1,00 8,22 R$ 8,22 0,00% 100,00%

1.5.6. 104046
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 7,36 R$ 7,36 0,00% 100,00%

1.5.7. 104058 LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 1,00 6,79 R$ 6,79 0,00% 100,00%

TOTAL 349.025,71 100,00%
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 228.690,30 292.706,95

1. REFORMA PRAÇA DO POVOADO PARUÁ - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 

1.1.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 410,31 =(140,89+87,06)*1,8 . SERVIÇOS PRELIMINARES 410,31 

1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - .

1.2.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88,00 =2*22*2

.
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 44,00 44,00 

1.2.2. VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 =176*2 . ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 176,00 176,00 

1.2.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 2
.
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1,00 1,00 

1.3. PAVIMENTAÇÕES - .

1.3.1.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, 

COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 9,00 

.

PAVIMENTAÇÕES 9,00 

1.3.2.
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022
M2 922,80 

.
PAVIMENTAÇÕES 461,40 461,40 

1.3.3. PAVIMENTO EM AREIA GROSSA PARA PLAYGROUND M3    34,59 =115,3*0,3 . PAVIMENTAÇÕES 34,59 

1.3.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 216,96 

PERÍMETRO EM TRECHO RETO 

DE PRAÇA 

=216,96
.

PAVIMENTAÇÕES 119,80 97,16 

1.3.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 10,99 
PERÍMETRO EM TRECHO CURVO 

DE PRAÇA 

.

PAVIMENTAÇÕES 8,64 2,35 

1.3.6.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 255,65 

PERÍMETRO EM TRECHO RETO 

DE PRAÇA .
PAVIMENTAÇÕES 119,80 135,85 

1.3.7.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 11,00 

PERÍMETRO EM TRECHO CURVO 

DE PRAÇA 
.

PAVIMENTAÇÕES 8,64 2,36 

1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 30,46 =152,3*0,4*0,5

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30,46 

1.4.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 30,16 =30,46-152,30*PI*0,05^2/4

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30,16 

1.4.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,30 EXTENSÃO DE ELETRODUTO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 152,30 

1.4.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 299,12 DADO DE PROJETO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 299,12 

1.4.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 7,70 DADO DE PROJETO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,70 

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Reforma Praça do Povoado Paruá 020803/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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1.4.6.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 11,00 DADO DE PROJETO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,00 

1.4.7.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00 DADO DE PROJETO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.4.8. MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA UN 1,00 DADO DE PROJETO
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.4.9.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 DADO DE PROJETO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.4.10.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 DADO DE PROJETO

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.4.11.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.4.12.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.4.13.
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN 11,00 DADO DE PROJETO

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,00 

1.4.14.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 11,00 DADO DE PROJETO

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,00 

1.4.15.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 11,00 DADO DE PROJETO

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,00 

1.5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - .

1.5.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 24,87 

= (EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO) X 

(LARGURA DE VALA) X 

(PROFUNDIDADE DE VALA) +  

(QUANTIDADE DE CAIXAS 

HIDRAULICAS) X (LARGURA DE 

VALA) X (COMPRIMENTO DE 

VALA) X (PROFUNDIDADE DE 

VALA) =64,21 X 0,5 X 0,7 + 4 X 1 X 

1 X 0,6 .

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 24,87 

1.5.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 23,31 

= (VOLUME DE ESCAVAÇÃO) - 

(VOLUME DE TUBULAÇÃO) - 

(VOLUME DE CAIXAS 

HIDRÁULICAS) = 24,87 - 64,21 X 

3,14 X 0,025^2/4 - 4 X 0,8 X 0,8 X 

0,6 .

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 23,31 

1.5.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 29,13 
= (VOLUME DE REATERRO) X 

(EMPOLAMENTO) = 23,31 X 1,25

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 29,13 

PMv3.0.6 2 / 10
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1.5.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 291,32 

= (VOLUME DE EXPURGO) X 

(DMT) = 29,13 X 10
.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 291,32 

1.5.5.
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", 

PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 

UNIDADE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 

NA REDE EXISTENTE .
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.5.6.
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS 

EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 

QUANTIDADE DE COTOVELO 

PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA NA 

REDE EXISTENTE .

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.5.7.
LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 

AF_06/2022
UN 1,00 

QUANTIDADE DE LUVAS PARA 

LIGAÇÃO DE ÁGUA NA REDE 

EXISTENTE .

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.5.8.
TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
M 1,00 

EXTENSÃO DE TUBO PARA 

LIGAÇÃO DE ÁGUA NA REDE 

EXISTENTE .

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.5.9.
REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 

QUANTIDADE DE REGISTRO 

PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA NA 

REDE EXISTENTE .

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.5.10.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 64,21 

EXTENSAO DE TUBULAÇÃO, 

DADO DE PROJETO .
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 64,21 

1.5.11.

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, 

CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" 

(REF 1126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    3,00 
NUMERO DE TORNEIRAS, DADO 

DE PROJETO
.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,00 

1.5.12.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00 
QUANTIDADE DE CAIXAS, DADO 

DE PROJETO
.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4,00 

1.5.13.
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,00 UNIDADE DE HIDRÔMETRO

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.5.14.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00 UNIDADE DE CAVALETE

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.6. PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE - .

1.6.1.

BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", 

SERGIPARK OU SIMILAR

UN 2,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
2,00 

1.6.2.
BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR
UN 2,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
2,00 

1.6.3.
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO 

BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR
UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.6.4.

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 228.690,30 292.706,95Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Reforma Praça do Povoado Paruá 020803/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.6.5.

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.6.6.

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.6.7.

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 9,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
9,00 

1.6.8.

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.6.9.

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.6.10.

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.6.11.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.6.12.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.6.13.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.7. URBANIZAÇÃO - .

1.7.1.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M . AF_07/2024
UN 7,00 

.
URBANIZAÇÃO 7,00 

1.7.2.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UN 5,00 

.
URBANIZAÇÃO 5,00 

1.7.3. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 153,36 . URBANIZAÇÃO 153,36 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 228.690,30 292.706,95Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Reforma Praça do Povoado Paruá 020803/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.7.4.

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE 

COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 20,00 

.

URBANIZAÇÃO 20,00 

1.7.5.

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2 60,48 

.

URBANIZAÇÃO 60,48 

1.7.6. LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 40L UN 10,00 . URBANIZAÇÃO 10,00 

1.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

1.8.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 830,38 . SERVIÇOS COMPLEMENTARES 830,38 

1.8.2.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 410,31 =(140,89+87,06)*1,8

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 410,31 

.

Santa Luzia do Paruá/MA

Local Responsável Técnico

Nome: MAURO ROGERIO MARANHÃO PINTO

quinta-feira, 19 de setembro de 2024 CREA/CAU: CAU RN 000A457671

Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REFORMA PRAÇA DO POVOADO PARUÁ - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

1.1.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 410,31 

1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 

1.2.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88,00 

1.2.2. VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 

1.2.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 

1.3. PAVIMENTAÇÕES - 

1.3.1.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, 

COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 9,00 

1.3.2.
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022
M2 922,80 

1.3.3. PAVIMENTO EM AREIA GROSSA PARA PLAYGROUND M3    34,59 

1.3.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 216,96 

1.3.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 10,99 

1.3.6.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 255,65 

1.3.7.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 11,00 

1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

1.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 30,46 

1.4.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 30,16 

1.4.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,30 

1.4.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 299,12 

1.4.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 7,70 

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Reforma Praça do Povoado Paruá 020803/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

#REF!

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Reforma Praça do Povoado Paruá 020803/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.4.6.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 11,00 

1.4.7.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00 

1.4.8. MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA UN 1,00 

1.4.9.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 

1.4.10.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

1.4.11.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

1.4.12.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

1.4.13.
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN 11,00 

1.4.14.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 11,00 

1.4.15.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 11,00 

1.5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 

1.5.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 24,87 

1.5.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 23,31 

1.5.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 29,13 

#REF!

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Reforma Praça do Povoado Paruá 020803/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.5.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 291,32 

1.5.5.
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", 

PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 

1.5.6.
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS 

EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 

1.5.7.
LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 

AF_06/2022
UN 1,00 

1.5.8.
TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
M 1,00 

1.5.9.
REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 

1.5.10.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 64,21 

1.5.11.

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, 

CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" 

(REF 1126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    3,00 

1.5.12.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00 

1.5.13.
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,00 

1.5.14.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00 

1.6. PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE - 

1.6.1.

BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", 

SERGIPARK OU SIMILAR

UN 2,00 

1.6.2.
BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR
UN 2,00 

1.6.3.
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO 

BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR
UN 1,00 

1.6.4.

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

#REF!

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Reforma Praça do Povoado Paruá 020803/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.6.5.

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.6.6.

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.6.7.

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 9,00 

1.6.8.

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.6.9.

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.6.10.

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.6.11.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.6.12.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.6.13.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.7. URBANIZAÇÃO - 

1.7.1.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M . AF_07/2024
UN 7,00 

1.7.2.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UN 5,00 

1.7.3. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 153,36 

#REF!

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Reforma Praça do Povoado Paruá 020803/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.7.4.

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE 

COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 20,00 

1.7.5.

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2 60,48 

1.7.6. LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 40L UN 10,00 

1.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

1.8.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 830,38 

1.8.2.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 410,31 

Santa Luzia do Paruá/MA

Local

quinta-feira, 19 de setembro de 2024

Data

#REF!

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico

Nome: MAURO ROGERIO MARANHÃO PINTO

CREA/CAU: CAU RN 000A457671

ART/RRT: 

PMv3.0.6 10 / 10
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº TransfereGOV

020803/2024

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

OGU 516.183,29 5.213,96 521.397,25

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
REFORMA PRAÇA DO POVOADO 

PARUÁ
LOTE 1 516.183,29 5.213,96  - 521.397,25

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

516.183,29 5.213,96  - 521.397,25

( 99,00% ) ( 1,00% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: Antonio Vilson Marreiros Ferraz

Cargo: Prefeito Municipal

Data

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

quinta-feira, 19 de setembro de 2024

Santa Luzia do Paruá/MA

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

Reforma Praça do Povoado Paruá

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):0 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá Santa Luzia do Paruá/MA

PMv3.0.6 1 / 1
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 1 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M2 0,00 15,76

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 0,00 23,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 29,19

Composição 2 REMOÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO PREMOLDADO UN 0,00 25,15

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 0,00 23,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 0,00 29,19

Composição 3 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T UN 0,00 229,59

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 0,00 23,52

SINAPI 101009

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 T 3 0,00 45,17

Composição 4 PAVIMENTO EM AREIA GROSSA PARA PLAYGROUND M3    0,00 105,65

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,659 0,00 23,52

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    1 0,00 90,16

Composição 5 MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA UN 0,00 270,99

SINAPI 102487

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3 0,036 0,00 598,83

SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 0,006 0,00 691,08

SINAPI 103338

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 M2 1,02 0,00 112,07

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,024 0,00 93,04

SINAPI 87892

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 M2 2,04 0,00 13,81

SINAPI 87368

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,051 0,00 707,83

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,224 0,00 29,19

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,224 0,00 23,52

Composição 6

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA 

LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 0,00 3.185,71

SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,111 0,00 286,16

SINAPI 101658

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 2 0,00 509,18

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,593 0,00 29,56

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,413 0,00 24,74

SINAPI-I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     9 0,00 40,90

SINAPI-I 14164

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, 

DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1 0,00 1.596,78

Composição 7

BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E 

ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR UN 0,00 3.977,10

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,18 0,00 634,08

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,18 0,00 93,04

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 23,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 29,19

ORSE-I 9455

BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E 

ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR UN 1 0,00 3.770,00

Composição 8

BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU 

SIMILAR UN 0,00 2.225,23

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,48 0,00 634,08

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,48 0,00 93,04

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 23,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 29,19

ORSE-I 13844

BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU 

SIMILAR UN 1 0,00 1.800,00

Composição 9

BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU 

SIMILAR UN 0,00 12.388,12

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,704 0,00 634,08

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,704 0,00 93,04

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 23,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 29,19

ORSE-I 11960

BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU 

SIMILAR UN 1 0,00 11.800,00

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 10 ESCORREGADEIRA EM MADEIRA COM 2,50M DE PISTA, SERGIPARK OU SIMILAR UN 0,00 2.672,10

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,18 0,00 634,08

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,18 0,00 93,04

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 23,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 29,19

ORSE-I 2591 	ESCORREGADEIRA EM MADEIRA COM 2,50M DE PISTA, SERGIPARK OU SIMILAR UN 1 0,00 2.465,00

Composição 11

BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU 

SIMILAR UN 0,00 1.967,10

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,18 0,00 634,08

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,18 0,00 93,04

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 23,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 29,19

ORSE-I 13849

BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU 

SIMILAR UN 1 0,00 1.760,00

Composição 12 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 40L UN 0,00 702,24

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 0,00 23,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 0,00 29,19

SINAPI 102474

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,7 0,00 572,21

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,7 0,00 318,06

SEINFRA I0974 1 0,00 0,00

Data Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

020803/2024 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-24 (N DES.) Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do 23,93% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

521.397,25 

1. SINAPI REFORMA PRAÇA DO POVOADO PARUÁ - - BDI 1 - 521.397,25 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 50.513,32 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50                 317,85 BDI 1 393,91 1.772,60 RA

1.1.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 410,31                   95,85 BDI 1 118,79 48.740,72 RA

1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - -                         -   BDI 1 - 38.333,06 RA

1.2.1. SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88,00                 120,08 BDI 1 148,82 13.096,16 RA

1.2.2. SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00                   23,25 BDI 1 28,81 10.141,12 RA

1.2.3. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00              6.090,45 BDI 1 7.547,89 15.095,78 RA

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÕES - -                         -   BDI 1 - 186.774,59 RA

1.3.1. SINAPI 105002

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, 

COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 9,00                 736,43 BDI 1 912,66 8.213,94 RA

1.3.2. SINAPI 103913
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022
M2 922,80                 127,83 BDI 1 158,42 146.189,98 RA

1.3.3. Composição 4 PAVIMENTO EM AREIA GROSSA PARA PLAYGROUND M3    34,59                 105,65 BDI 1 130,93 4.528,87 RA

1.3.4. SINAPI 94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 216,96                   41,02 BDI 1 50,84 11.030,25 RA

1.3.5. SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 10,99                   54,35 BDI 1 67,36 740,29 RA

1.3.6. SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 255,65                   48,31 BDI 1 59,87 15.305,77 RA

1.3.7. SINAPI 94282
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 11,00                   56,15 BDI 1 69,59 765,49 RA

1.4. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                         -   BDI 1 - 60.854,89 RA

1.4.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 30,46                   93,04 BDI 1 115,30 3.512,04 RA

1.4.2. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 30,16                   27,70 BDI 1 34,33 1.035,39 RA

1.4.3. SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,30                     9,70 BDI 1 12,02 1.830,65 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Reforma Praça do Povoado Paruá

SAO LUIS Santa Luzia do Paruá/MA

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

020803/2024 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-24 (N DES.) Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do 23,93% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

521.397,25 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Reforma Praça do Povoado Paruá

SAO LUIS Santa Luzia do Paruá/MA

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

1.4.4. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 299,12                     7,23 BDI 1 8,96 2.680,12 RA

1.4.5. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 7,70                   10,93 BDI 1 13,55 104,34 RA

1.4.6. SINAPI 97891

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 11,00                 211,16 BDI 1 261,69 2.878,59 RA

1.4.7. SINAPI 101509

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00              1.942,14 BDI 1 2.406,89 2.406,89 RA

1.4.8. Composição 5 MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA UN 1,00                 270,99 BDI 1 335,84 335,84 RA

1.4.9. SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00                   99,26 BDI 1 123,01 123,01 RA

1.4.10. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                 189,09 BDI 1 234,34 234,34 RA

1.4.11. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                   13,47 BDI 1 16,69 33,38 RA

1.4.12. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                   21,72 BDI 1 26,92 53,84 RA

1.4.13. Composição 6
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN 11,00              3.185,71 BDI 1 3.948,05 43.428,55 RA

1.4.14. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 11,00                   38,02 BDI 1 47,12 518,32 RA

1.4.15. SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 11,00                 123,21 BDI 1 152,69 1.679,59 RA

1.5. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - - BDI 1 - 10.614,26 RA

1.5.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 24,87                   93,04 BDI 1 115,30 2.867,51 RA

1.5.2. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 23,31                   27,70 BDI 1 34,33 800,23 RA

1.5.3. SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 29,13                     9,23 BDI 1 11,44 333,25 RA

1.5.4. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 291,32                     2,82 BDI 1 3,49 1.016,71 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

020803/2024 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-24 (N DES.) Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do 23,93% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

521.397,25 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Reforma Praça do Povoado Paruá

SAO LUIS Santa Luzia do Paruá/MA

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

1.5.5. SINAPI 104031
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", 

PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00                   15,83 BDI 1 19,62 19,62 RA

1.5.6. SINAPI 104046
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM 

PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00                     7,36 BDI 1 9,12 9,12 RA

1.5.7. SINAPI 104058
LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 

AF_06/2022
UN 1,00                     6,79 BDI 1 8,41 8,41 RA

1.5.8. SINAPI 104060
TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
M 1,00                     8,22 BDI 1 10,19 10,19 RA

1.5.9. SINAPI 104056
REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00                   27,82 BDI 1 34,48 34,48 RA

1.5.10. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 64,21                   24,62 BDI 1 30,51 1.959,05 RA

1.5.11. SINAPI-I 7604

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, 

CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" 

(REF 1126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    3,00                   72,32 BDI 1 89,63 268,89 RA

1.5.12. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00                 584,13 BDI 1 723,91 2.895,64 RA

1.5.13. SINAPI 95675
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,00                 155,27 BDI 1 192,43 192,43 RA

1.5.14. SINAPI 97741

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00                 160,36 BDI 1 198,73 198,73 RA

1.6. SINAPI PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE - -                         -   BDI 1 - 101.646,38 RA

1.6.1. Composição 7

BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", 

SERGIPARK OU SIMILAR

UN 2,00              3.977,10 BDI 1 4.928,82 9.857,64 RA

1.6.2. Composição 8
BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR
UN 2,00              2.225,23 BDI 1 2.757,73 5.515,46 RA

1.6.3. Composição 9
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR
UN 1,00            12.388,12 BDI 1 15.352,60 15.352,60 RA

1.6.4. SINAPI 103206

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              2.400,05 BDI 1 2.974,38 2.974,38 RA

1.6.5. SINAPI 103185

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              6.162,38 BDI 1 7.637,04 7.637,04 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

020803/2024 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-24 (N DES.) Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do 23,93% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

521.397,25 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Reforma Praça do Povoado Paruá

SAO LUIS Santa Luzia do Paruá/MA

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

1.6.6. SINAPI 103186

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              6.490,46 BDI 1 8.043,63 8.043,63 RA

1.6.7. SINAPI 103210

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 9,00              2.309,04 BDI 1 2.861,59 25.754,31 RA

1.6.8. SINAPI 103205

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              4.104,04 BDI 1 5.086,14 5.086,14 RA

1.6.9. SINAPI 103207

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              2.553,69 BDI 1 3.164,79 3.164,79 RA

1.6.10. SINAPI 103208

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              1.972,42 BDI 1 2.444,42 2.444,42 RA

1.6.11. SINAPI 103187

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              4.883,09 BDI 1 6.051,61 6.051,61 RA

1.6.12. SINAPI 103188

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              5.247,62 BDI 1 6.503,38 6.503,38 RA

1.6.13. SINAPI 103189

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00              2.631,31 BDI 1 3.260,98 3.260,98 RA

1.7. SINAPI URBANIZAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 68.934,08 RA

1.7.1. SINAPI 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M 

. AF_07/2024
UN 7,00                 469,59 BDI 1 581,96 4.073,72 RA

1.7.2. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UN 5,00                 157,63 BDI 1 195,35 976,75 RA

1.7.3. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 153,36                   16,77 BDI 1 20,78 3.186,82 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

020803/2024 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-24 (N DES.) Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do 23,93% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

521.397,25 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Reforma Praça do Povoado Paruá

SAO LUIS Santa Luzia do Paruá/MA

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

1.7.4. SINAPI 103304

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE 

COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 20,00              1.251,34 BDI 1 1.550,79 31.015,80 RA

1.7.5. SINAPI 103314

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2 60,48                 279,88 BDI 1 346,86 20.978,09 RA

1.7.6. Composição 12 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 40L UN 10,00                 702,24 BDI 1 870,29 8.702,90 RA

1.8. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                         -   BDI 1 - 3.726,67 RA

1.8.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 830,38                     2,12 BDI 1 2,63 2.183,90 RA

1.8.2. SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 410,31                     3,03 BDI 1 3,76 1.542,77 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: MAURO ROGERIO MARANHÃO PINTO

CREA/CAU: CAU RN 000A457671

Data ART/RRT: 0

quinta-feira, 19 de setembro de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Santa Luzia do Paruá/MA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,97%

DF 1,02%

L 6,64%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 23,93%

BDI DES 23,93%

Observações:

Data

Nome: MAURO ROGERIO MARANHÃO PINTO

CREA/CAU: CAU RN 000A457671

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

Santa Luzia do Paruá/MA quinta-feira, 19 de setembro de 2024

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

0 020803/2024 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Reforma Praça do Povoado Paruá / Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PARUÁ NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA

CURVA ABC DE SERVIÇOS
SINAPI  112,68%(HORA) 69,90%(MENSAL)-REF.JUL/2024-NÃO DESONERADO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
REPRESENT. 

(%)

80% 

SIGNIFICATIVO
1.3.2. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 M2 922,80 127,83 R$ 117.961,52 33,80% 33,80%

1.4.13. 6
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.
UN 11,00 3.185,71 R$ 35.042,81 10,04% 43,84%

1.7.4. 103304
INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
UN 20,00 1.251,34 R$ 25.026,80 7,17% 51,01%

1.6.7. 103210
INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO 

AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
UN 9,00 2.309,04 R$ 20.781,36 5,95% 56,96%

1.7.5. 103314
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM 

CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
M2 60,48 279,88 R$ 16.927,14 4,85% 61,81%

1.6.3. 9 BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR UN 1,00 12.388,12 R$ 12.388,12 3,55% 65,36%

1.3.6. 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF_01/2024
M 255,65 48,31 R$ 12.350,45 3,54% 68,90%

1.3.4. 94277
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
M 216,96 41,02 R$ 8.899,70 2,55% 71,45%

1.6.1. 7
BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA 

GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR
UN 2,00 3.977,10 R$ 7.954,20 2,28% 73,73%

1.7.6. 12 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 40L UN 10,00 702,24 R$ 7.022,40 2,01% 75,74%

1.3.1. 105002
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, 

FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024
UN 9,00 736,43 R$ 6.627,87 1,90% 77,64%

1.6.6. 103186

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 1,00 6.490,46 R$ 6.490,46 1,86% 79,50%

1.6.5. 103185
INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
UN 1,00 6.162,38 R$ 6.162,38 1,77% 81,26%

1.6.12. 103188

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 1,00 5.247,62 R$ 5.247,62 1,50% 82,77%

1.4.1.

1.5.1.
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 55,33 93,04 R$ 5.147,90 1,47% 84,24%

1.6.11. 103187

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 1,00 4.883,09 R$ 4.883,09 1,40% 85,64%

1.6.2. 8 BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR UN 2,00 2.225,23 R$ 4.450,46 1,28% 86,92%

1.6.8. 103205
INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
UN 1,00 4.104,04 R$ 4.104,04 1,18% 88,09%

1.3.3. 4 PAVIMENTO EM AREIA GROSSA PARA PLAYGROUND M3    34,59 105,65 R$ 3.654,43 1,05% 89,14%

1.7.1. 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 7,00 469,59 R$ 3.287,13 0,94% 90,08%

1.6.13. 103189

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 1,00 2.631,31 R$ 2.631,31 0,75% 90,84%

1.7.3. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 153,36 16,77 R$ 2.571,85 0,74% 91,57%

1.6.9. 103207

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA 

PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 1,00 2.553,69 R$ 2.553,69 0,73% 92,30%

1.6.4. 103206

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 1,00 2.400,05 R$ 2.400,05 0,69% 92,99%

1.5.12. 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
UN 4,00 584,13 R$ 2.336,52 0,67% 93,66%

CURVA ABC DE SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PARUÁ NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA

CURVA ABC DE SERVIÇOS
SINAPI  112,68%(HORA) 69,90%(MENSAL)-REF.JUL/2024-NÃO DESONERADO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
REPRESENT. 

(%)

80% 

SIGNIFICATIVO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

1.4.6. 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 11,00 211,16 R$ 2.322,76 0,67% 94,33%

1.4.4. 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 299,12 7,23 R$ 2.162,64 0,62% 94,95%

1.6.10. 103208
INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO 

AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
UN 1,00 1.972,42 R$ 1.972,42 0,57% 95,51%

1.4.7. 101509
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
UN 1,00 1.942,14 R$ 1.942,14 0,56% 96,07%

1.8.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 830,38 2,12 R$ 1.760,41 0,50% 96,57%

1.5.10. 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
M 64,21 24,62 R$ 1.580,85 0,45% 97,03%

1.4.2.

1.5.2.
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 53,47 27,70 R$ 1.481,12 0,42% 97,45%

1.4.3. 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 152,30 9,70 R$ 1.477,31 0,42% 97,87%

1.4.15. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 11,00 123,21 R$ 1.355,31 0,39% 98,26%

1.8.2. 97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 410,31 3,03 R$ 1.243,24 0,36% 98,62%

1.5.4. 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020
M3XKM 291,32 2,82 R$ 821,52 0,24% 98,85%

1.7.2. 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 5,00 157,63 R$ 788,15 0,23% 99,08%

1.3.7. 94282
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF_01/2024
M 11,00 56,15 R$ 617,65 0,18% 99,26%

1.3.5. 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
M 10,99 54,35 R$ 597,31 0,17% 99,43%

1.4.14. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 11,00 38,02 R$ 418,22 0,12% 99,55%

1.4.8. 5 MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA UN 1,00 270,99 R$ 270,99 0,08% 99,62%

1.5.3. 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 29,13 9,23 R$ 268,87 0,08% 99,70%

1.5.11. 7604
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO 

GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    3,00 72,32 R$ 216,96 0,06% 99,76%

1.4.10. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 189,09 R$ 189,09 0,05% 99,82%

1.5.14. 97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
UN 1,00 160,36 R$ 160,36 0,05% 99,86%

1.5.13. 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00 155,27 R$ 155,27 0,04% 99,91%

1.4.9. 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 99,26 R$ 99,26 0,03% 99,94%

1.4.5. 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 7,70 10,93 R$ 84,16 0,02% 99,96%

1.4.12. 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 21,72 R$ 43,44 0,01% 99,97%

1.5.9. 104056 REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 1,00 27,82 R$ 27,82 0,01% 99,98%

1.4.11. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 13,47 R$ 26,94 0,01% 99,99%

1.5.5. 104031 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 1,00 15,83 R$ 15,83 0,00% 99,99%

1.5.8. 104060 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 M 1,00 8,22 R$ 8,22 0,00% 100,00%

1.5.6. 104046
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 7,36 R$ 7,36 0,00% 100,00%

1.5.7. 104058 LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 1,00 6,79 R$ 6,79 0,00% 100,00%

TOTAL 349.025,71 100,00%
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 228.690,30 292.706,95

1. REFORMA PRAÇA DO POVOADO PARUÁ - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 

1.1.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 410,31 =(140,89+87,06)*1,8 . SERVIÇOS PRELIMINARES 410,31 

1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - .

1.2.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88,00 =2*22*2

.
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 44,00 44,00 

1.2.2. VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 =176*2 . ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 176,00 176,00 

1.2.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 2
.
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1,00 1,00 

1.3. PAVIMENTAÇÕES - .

1.3.1.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, 

COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 9,00 

.

PAVIMENTAÇÕES 9,00 

1.3.2.
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022
M2 922,80 

.
PAVIMENTAÇÕES 461,40 461,40 

1.3.3. PAVIMENTO EM AREIA GROSSA PARA PLAYGROUND M3    34,59 =115,3*0,3 . PAVIMENTAÇÕES 34,59 

1.3.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 216,96 

PERÍMETRO EM TRECHO RETO 

DE PRAÇA 

=216,96
.

PAVIMENTAÇÕES 119,80 97,16 

1.3.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 10,99 
PERÍMETRO EM TRECHO CURVO 

DE PRAÇA 

.

PAVIMENTAÇÕES 8,64 2,35 

1.3.6.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 255,65 

PERÍMETRO EM TRECHO RETO 

DE PRAÇA .
PAVIMENTAÇÕES 119,80 135,85 

1.3.7.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 11,00 

PERÍMETRO EM TRECHO CURVO 

DE PRAÇA 
.

PAVIMENTAÇÕES 8,64 2,36 

1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 30,46 =152,3*0,4*0,5

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30,46 

1.4.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 30,16 =30,46-152,30*PI*0,05^2/4

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30,16 

1.4.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,30 EXTENSÃO DE ELETRODUTO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 152,30 

1.4.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 299,12 DADO DE PROJETO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 299,12 

1.4.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 7,70 DADO DE PROJETO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,70 

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Reforma Praça do Povoado Paruá 020803/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 228.690,30 292.706,95Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Reforma Praça do Povoado Paruá 020803/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.4.6.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 11,00 DADO DE PROJETO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,00 

1.4.7.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00 DADO DE PROJETO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.4.8. MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA UN 1,00 DADO DE PROJETO
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.4.9.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 DADO DE PROJETO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.4.10.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 DADO DE PROJETO

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.4.11.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.4.12.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.4.13.
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN 11,00 DADO DE PROJETO

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,00 

1.4.14.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 11,00 DADO DE PROJETO

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,00 

1.4.15.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 11,00 DADO DE PROJETO

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,00 

1.5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - .

1.5.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 24,87 

= (EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO) X 

(LARGURA DE VALA) X 

(PROFUNDIDADE DE VALA) +  

(QUANTIDADE DE CAIXAS 

HIDRAULICAS) X (LARGURA DE 

VALA) X (COMPRIMENTO DE 

VALA) X (PROFUNDIDADE DE 

VALA) =64,21 X 0,5 X 0,7 + 4 X 1 X 

1 X 0,6 .

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 24,87 

1.5.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 23,31 

= (VOLUME DE ESCAVAÇÃO) - 

(VOLUME DE TUBULAÇÃO) - 

(VOLUME DE CAIXAS 

HIDRÁULICAS) = 24,87 - 64,21 X 

3,14 X 0,025^2/4 - 4 X 0,8 X 0,8 X 

0,6 .

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 23,31 

1.5.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 29,13 
= (VOLUME DE REATERRO) X 

(EMPOLAMENTO) = 23,31 X 1,25

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 29,13 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.5.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 291,32 

= (VOLUME DE EXPURGO) X 

(DMT) = 29,13 X 10
.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 291,32 

1.5.5.
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", 

PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 

UNIDADE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 

NA REDE EXISTENTE .
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.5.6.
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS 

EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 

QUANTIDADE DE COTOVELO 

PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA NA 

REDE EXISTENTE .

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.5.7.
LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 

AF_06/2022
UN 1,00 

QUANTIDADE DE LUVAS PARA 

LIGAÇÃO DE ÁGUA NA REDE 

EXISTENTE .

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.5.8.
TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
M 1,00 

EXTENSÃO DE TUBO PARA 

LIGAÇÃO DE ÁGUA NA REDE 

EXISTENTE .

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.5.9.
REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 

QUANTIDADE DE REGISTRO 

PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA NA 

REDE EXISTENTE .

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.5.10.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 64,21 

EXTENSAO DE TUBULAÇÃO, 

DADO DE PROJETO .
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 64,21 

1.5.11.

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, 

CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" 

(REF 1126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    3,00 
NUMERO DE TORNEIRAS, DADO 

DE PROJETO
.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,00 

1.5.12.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00 
QUANTIDADE DE CAIXAS, DADO 

DE PROJETO
.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4,00 

1.5.13.
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,00 UNIDADE DE HIDRÔMETRO

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.5.14.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00 UNIDADE DE CAVALETE

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.6. PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE - .

1.6.1.

BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", 

SERGIPARK OU SIMILAR

UN 2,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
2,00 

1.6.2.
BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR
UN 2,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
2,00 

1.6.3.
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO 

BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR
UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.6.4.

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

PMv3.0.6 3 / 10



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. S
E

R
V

IÇ
O

S
 

P
R

E
L
IM

IN
A

R

E
S

 /
 

D
E

M
O

L
IÇ

Õ
E

S
 /
 

P
A

V
IM

E
N

T
A

Ç

Õ
E

S
 /
 

P
L
A

Y
G

R
O

U
N

D
 /

 

U
R

B
A

N
IZ

A
Ç

Ã

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 228.690,30 292.706,95Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Reforma Praça do Povoado Paruá 020803/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.6.5.

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.6.6.

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.6.7.

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 9,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
9,00 

1.6.8.

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.6.9.

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.6.10.

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.6.11.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.6.12.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.6.13.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

.

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR 

LIVRE
1,00 

1.7. URBANIZAÇÃO - .

1.7.1.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M . AF_07/2024
UN 7,00 

.
URBANIZAÇÃO 7,00 

1.7.2.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UN 5,00 

.
URBANIZAÇÃO 5,00 

1.7.3. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 153,36 . URBANIZAÇÃO 153,36 
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1.7.4.

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE 

COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 20,00 

.

URBANIZAÇÃO 20,00 

1.7.5.

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2 60,48 

.

URBANIZAÇÃO 60,48 

1.7.6. LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 40L UN 10,00 . URBANIZAÇÃO 10,00 

1.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

1.8.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 830,38 . SERVIÇOS COMPLEMENTARES 830,38 

1.8.2.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 410,31 =(140,89+87,06)*1,8

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 410,31 

.

Santa Luzia do Paruá/MA

Local Responsável Técnico

Nome: MAURO ROGERIO MARANHÃO PINTO

quinta-feira, 19 de setembro de 2024 CREA/CAU: CAU RN 000A457671

Data ART/RRT: 
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1. REFORMA PRAÇA DO POVOADO PARUÁ - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

1.1.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 410,31 

1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 

1.2.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88,00 

1.2.2. VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 

1.2.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 

1.3. PAVIMENTAÇÕES - 

1.3.1.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, 

COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 9,00 

1.3.2.
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022
M2 922,80 

1.3.3. PAVIMENTO EM AREIA GROSSA PARA PLAYGROUND M3    34,59 

1.3.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 216,96 

1.3.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 10,99 

1.3.6.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 255,65 

1.3.7.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 11,00 

1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

1.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 30,46 

1.4.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 30,16 

1.4.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,30 

1.4.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 299,12 

1.4.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 7,70 

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Reforma Praça do Povoado Paruá 020803/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

#REF!

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Reforma Praça do Povoado Paruá 020803/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.4.6.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 11,00 

1.4.7.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00 

1.4.8. MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA UN 1,00 

1.4.9.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 

1.4.10.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

1.4.11.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

1.4.12.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

1.4.13.
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN 11,00 

1.4.14.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 11,00 

1.4.15.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 11,00 

1.5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 

1.5.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 24,87 

1.5.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 23,31 

1.5.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 29,13 

#REF!

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Reforma Praça do Povoado Paruá 020803/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.5.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 291,32 

1.5.5.
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", 

PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 

1.5.6.
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS 

EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 

1.5.7.
LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 

AF_06/2022
UN 1,00 

1.5.8.
TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
M 1,00 

1.5.9.
REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 

1.5.10.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 64,21 

1.5.11.

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, 

CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" 

(REF 1126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    3,00 

1.5.12.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00 

1.5.13.
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,00 

1.5.14.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00 

1.6. PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE - 

1.6.1.

BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", 

SERGIPARK OU SIMILAR

UN 2,00 

1.6.2.
BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR
UN 2,00 

1.6.3.
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO 

BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR
UN 1,00 

1.6.4.

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

#REF!

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Reforma Praça do Povoado Paruá 020803/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.6.5.

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.6.6.

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.6.7.

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 9,00 

1.6.8.

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.6.9.

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.6.10.

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.6.11.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.6.12.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.6.13.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.7. URBANIZAÇÃO - 

1.7.1.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M . AF_07/2024
UN 7,00 

1.7.2.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UN 5,00 

1.7.3. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 153,36 

#REF!

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade

Reforma e revitalização da Praça Paruá no município de Santa Luzia do Paruá/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Reforma Praça do Povoado Paruá 020803/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.7.4.

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE 

COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 20,00 

1.7.5.

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2 60,48 

1.7.6. LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 40L UN 10,00 

1.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

1.8.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 830,38 

1.8.2.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 410,31 

Santa Luzia do Paruá/MA

Local

quinta-feira, 19 de setembro de 2024

Data

#REF!

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico

Nome: MAURO ROGERIO MARANHÃO PINTO

CREA/CAU: CAU RN 000A457671

ART/RRT: 
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº TransfereGOV

020803/2024

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

OGU 516.183,29 5.213,96 521.397,25

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
REFORMA PRAÇA DO POVOADO 

PARUÁ
LOTE 1 516.183,29 5.213,96  - 521.397,25

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

516.183,29 5.213,96  - 521.397,25

( 99,00% ) ( 1,00% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: Antonio Vilson Marreiros Ferraz

Cargo: Prefeito Municipal

Data

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

quinta-feira, 19 de setembro de 2024

Santa Luzia do Paruá/MA

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

Reforma Praça do Povoado Paruá

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):0 Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá Santa Luzia do Paruá/MA

PMv3.0.6 1 / 1
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 1 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M2 0,00 15,76

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 0,00 23,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 29,19

Composição 2 REMOÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO PREMOLDADO UN 0,00 25,15

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 0,00 23,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 0,00 29,19

Composição 3 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T UN 0,00 229,59

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 0,00 23,52

SINAPI 101009

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 T 3 0,00 45,17

Composição 4 PAVIMENTO EM AREIA GROSSA PARA PLAYGROUND M3    0,00 105,65

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,659 0,00 23,52

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    1 0,00 90,16

Composição 5 MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA UN 0,00 270,99

SINAPI 102487

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3 0,036 0,00 598,83

SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 0,006 0,00 691,08

SINAPI 103338

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 M2 1,02 0,00 112,07

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,024 0,00 93,04

SINAPI 87892

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 M2 2,04 0,00 13,81

SINAPI 87368

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,051 0,00 707,83

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,224 0,00 29,19

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,224 0,00 23,52

Composição 6

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA 

LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 0,00 3.185,71

SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,111 0,00 286,16

SINAPI 101658

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 2 0,00 509,18

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,593 0,00 29,56

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,413 0,00 24,74

SINAPI-I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     9 0,00 40,90

SINAPI-I 14164

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, 

DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1 0,00 1.596,78

Composição 7

BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E 

ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR UN 0,00 3.977,10

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,18 0,00 634,08

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,18 0,00 93,04

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 23,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 29,19

ORSE-I 9455

BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E 

ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR UN 1 0,00 3.770,00

Composição 8

BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU 

SIMILAR UN 0,00 2.225,23

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,48 0,00 634,08

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,48 0,00 93,04

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 23,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 29,19

ORSE-I 13844

BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU 

SIMILAR UN 1 0,00 1.800,00

Composição 9

BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU 

SIMILAR UN 0,00 12.388,12

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,704 0,00 634,08

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,704 0,00 93,04

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 23,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 29,19

ORSE-I 11960

BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU 

SIMILAR UN 1 0,00 11.800,00

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 10 ESCORREGADEIRA EM MADEIRA COM 2,50M DE PISTA, SERGIPARK OU SIMILAR UN 0,00 2.672,10

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,18 0,00 634,08

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,18 0,00 93,04

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 23,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 29,19

ORSE-I 2591 	ESCORREGADEIRA EM MADEIRA COM 2,50M DE PISTA, SERGIPARK OU SIMILAR UN 1 0,00 2.465,00

Composição 11

BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU 

SIMILAR UN 0,00 1.967,10

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,18 0,00 634,08

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,18 0,00 93,04

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 23,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 29,19

ORSE-I 13849

BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU 

SIMILAR UN 1 0,00 1.760,00

Composição 12 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 40L UN 0,00 702,24

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 0,00 23,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 0,00 29,19

SINAPI 102474

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,7 0,00 572,21

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,7 0,00 318,06

SEINFRA I0974 1 0,00 0,00

Data Responsável Técnico:

CREA/CAU:

2Planilha Referência.xls versão 1.10 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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Quadro de Cargas (AL6)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QM6 QUADRO DE MEDIÇÃO F+N B1 220 V 5500 5500 R 5500 1.00 1.00 25.0 6 54.0 40.0 0.12 0.12 Ok
TOTAL 5500 5500 R+S+T 5500 0 0

Quadro de Cargas (QM6)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD6 QUADRO DE DISTRBUIÇÃO F+N B1 220 V 5500 5500 R 5500 1.00 1.00 25.0 6 54.0 40.0 0.14 0.26 Ok
TOTAL 5500 5500 R 5500 0 0

Quadro de Cargas (QD6)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 500
Iluminação (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 7 3500 3500 R 3500 1.00 1.00 15.9 4 32.0 20.0 1.60 1.86 Ok
2 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 4 2000 2000 R 2000 1.00 1.00 9.1 4 32.0 20.0 1.29 1.55 Ok

TOTAL 11 5500 5500 R 5500 0 0

AL6

6

kW.h

40 A

6

40 A

DR

25 A

DPS
175 V - 8 KA

20 A

4

(3500 W)
R

1 (ILUMINAÇÃO)

20 A

4

(2000 W)
R

2 (ILUMINAÇÃO)

QD6 (QUADRO DE DISTRBUIÇÃO)
(5500 W)QM6 (QUADRO DE MEDIÇÃO)

(5500 W)

Legenda

M
ED Caixa de medição embutir a 1,60m do piso

Entrada de serviço aérea

5001 Poste concreto circula com lampada vs 400w

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Lista de Materiais
Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak
1.1/2" 4 pç
1/2" 4 pç
Bucha zamak
1.1/2" 4 pç
1/2" 4 pç
Curva 135° PVC rosca
1 1/2'' 2 pç
Curva 90° PVC curta rosca
1/2" 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Inbrac Crossvinil)
6 mm² 7.70 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF
Flexível)
4 mm² 299.10 m

Dispositivo de Comando
Relé fotoelétrico
220V - 1000W c/ fotocélula 11 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
20 A 2 pç
40 A 2 pç
Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 8 KA 2 pç
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN
25 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto pesado
1.1/2" 152.30 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2" 2.00 m
1/2" 2.00 m

Luminária e acessórios
Luminária p/ alta pressão
250 W 22 pç

Lâmpada de alta pressão
Multivapor metálico tubular
250 W 22 pç

Material p/ entrada serviço
Alça pré-formada de distribuição
para condutor bipolar de 6mm² 1 pç
Armação secundária aço laminado
1 haste de 150mm 1 pç
Bloco terminal para interligação de condutos
6/6mm² 2 pç
Bucha plástica
S 8 12 pç
Cabo cobre nu
Seção 6mm2 2 pç
Caixa inspeção de aterramento
caixa de PVC 1 pç
Chumbador de aço
16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1 pç
Conector tipo cunha
Para condutor de 6mm² 5 pç
Fixador plástico
Para fios e cabos 5 pç
Haste de aterramento galvanizada
2000mm 1 pç
Identificador
de fase 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1 pç
Parafuso de cabeça limão
 c/ fenda 3/16x1'' c/porca e arruela 1 pç
 c/ fenda 3/16x3/8'' c/porca e arruela 2 pç
Parafuso de segurança
Lacre caixa 1 pç
Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada, bicroma-
tizado
5,0x50mm para bucha S 8 12 pç
Prensa- cabo rosqueável
para furo de 21mm 1 pç
Selo plástico
Segurança 1 pç

Postes e refletores
Poste reto em tubo de aço zincado a fogo
12,00m 11 pç

Quadro de medição - CEB
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa de medição direta monofásica - Tipo M1 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Sem barr. - DIN (Ref. Cemar)
Cap. 6 disj. unip. 1 pç

El
ét

ric
a

Lista de Materiais
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ANEXO II 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO 
PARUÁ NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE OGU Nº 966362/2024 

MINUTA DO CONTRATO 
 
Contrato nº ____/2025 
Processo Administrativo nº 041/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº _____/2025-CPL/SANTA LUZIA DO PARUÁ 
 
, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, E 
A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá, inscrita no CNPJ nº 12.511.093/0001-
06, com sede na Avenida Professor João Moraes de Sousa, 355 - Centro - Santa Luzia do 
Paruá/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por: 
______________________, (estado civil), (nacionalidade), (cargo), inscrita no Cadastro de 
Pessoa Física – CPF, sob o nº ______________, e a empresa XXXXXXXXXXXX, inscrita 
no CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante 
legal, XXXXXXXXXXXXXXXX CI nº XXXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXXXXXX, de ora 
em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o 
disposto na lei n.º 14.133, de 01.04.21, Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores e 
o resultado do Processo Licitatório XXX/2025, Concorrência nº XXX/2025, homologado 
em   /   /    , têm entre si justo e acordado o seguinte 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
2.1 - Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO PARUÁ NO MUNICÍPIO DE SANTA 
LUZIA DO PARUÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 966362/2024, e as 
especificações técnicas constantes na proposta da CONTRATADA – ANEXO I (PROJETO 
BÁSICO), que faz parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA EXECUÇÃO 
2.2 – Os serviços objeto deste contrato deverá ser prestados no âmbito do Município de 
SANTA LUZIA DO PARUÁ, com o prazo de início de execução dos mesmos de até no 
máximo 05 (cinco) dias após solicitação oficial do setor responsável, conforme 
proposta de preço apresentada, contado do recebimento da Nota de Empenho e/ou 
assinatura do contrato. 
 
2.3 – Os serviços objeto deste contrato deverão fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura 
discriminativa, contendo o número do Item e dos itens prestados. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 – O valor global para os serviços, objeto deste contrato é de R$ 
_______________________ 
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(__________________________________________________).  
3.2 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA mensalmente através de boletim de 
medição e demais documentos pertinentes. 
 
3.2.1 – O processo para pagamento dos serviços prestados deverá observar o roteiro 
devidamente detalhado, conforme itens a seguir: 
 
a) Identificação dos valores devidos; 
b) Emissão e entrega da nota fiscal acompanhada de documentos comprobatórios da 
regularização trabalhista, previdenciária e fiscal; 
c) Liquidação e pagamento. 
 
3.3 – Os pagamentos serão realizados mensalmente, mediante requerimento da 
Contratada, considerando a verificação pela Fiscalização da execução dos serviços, de 
acordo com os critérios estabelecidos nas Especificações Técnicas. 
 
3.4 – O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir do 
adimplemento de cada parcela, por crédito em conta corrente, na agência do Banco 
indicada pela Contratada. 
 
3.5 – Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos 
serviços executados ou implicará em sua aceitação. 
 
3.6 – O pagamento será efetuado somente após a comprovação e atestação da 
realização do serviço por parte da pessoa que for designada para o acompanhamento de 
fiscalização de sua execução, onde será verificada os itens apontados pela contratada. 
 
3.7 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) 
do valor da fatura, pelo não cumprimento dos serviços, desde que comprovada a 
responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na 
fatura mensal. 
 
3.8 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA que esteja em débito para com 
a Administração, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 
 
3.9 - A CONTRATADA deverá apresentar à Administração, para fins de recebimento 
das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados: 
 
I – Certidão Negativa de Débitos para com a fazenda municipal; 
II – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 
III – Certidão de Regularidade com o FGTS. 
IV – Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da 
Receita Federal. 
V – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
3.10 - O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito na Conta Corrente da 
CONTRATADA (DADOS BANCÁRIOS DA CONTRATADA). 
3.11 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos Moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP= Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de atualização financeira = 0,0001589, assim apurado: 

I = (TX/100) I = (5,8/100) I = 0,0001589 365  365 
 
TX = Percentual da taxa anual = 5,8%. 
 
3.11.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal 
seguinte ao da ocorrência. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
5.1 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo este, ter seu prazo prorrogado 
ou ser rescindido se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na 
Lei nº 14.133/21. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
6.1 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na 
assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do 
disposto no Art. 124, II, “d”, da Lei nº 14.133/21 e alterações. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS 
7.1 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,1% (um décimo por 
cento), do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, 
devendo o valor da multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 
03 (três) dias a contar do recebimento da notificação. 
7.2 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por 
cento) ao dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
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edital, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual. 
7.3 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA, ou cobrada 
diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente 
com as demais sanções já previstas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. Independentemente do que está definido neste Termo de Referência, caberá ainda 
a Empresa Contratada a realização das seguintes atividades: 
I - Organizar um conjunto de equipes de campo disponibilizadas aos serviços, 
devidamente qualificadas, uniformizadas e com identidade visual própria, associada à 
identidade do Município, de modo a evidenciar que os serviços de limpeza urbana no 
Município estejam sendo realizados pela Empresa Contratada a serviço do Município; 
II - Utilizar obrigatoriamente Livro de Ocorrências; 
III - Responsabilizar-se pela logística, tanto de equipes, veículos e materiais, de forma a 
realizar os serviços dentro dos prazos pactuados; 
IV - Responsabilizar-se pelo confinamento dos resíduos retirados, sem danos ao meio 
ambiente, na forma prevista na legislação ambiental vigente; 
V - Adotar de todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma 
Regulamentadora nº 18 que tratada das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção, publicada através da Portaria GM nº 3.214 de 08 de junho de 
1978 e posteriores alterações e atualizações publicadas através da Portaria DSST nº 02 
de 20 de maio de 1992, das Portarias SSST nº 04 de 04 de julho de 1995, nº 07 de 03 de 
março de 1997, nº 12 de 06 de maio de 1997, nº 20 de 17 de abril de 1998 e nº 63 de 28 
de dezembro de 1998, das Portarias SIT nº 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 20 de 
dezembro de 2001, nº 13 de 09 de julho de 2002, nº 114 de 17 de janeiro de 2005, nº 157 
de 10 de abril de 2007, nº 15 de 03 de julho de 2007, nº 40 de 07 de março de 2008 e nº 
201 de 21 de janeiro de 2011, bem como com as demais legislações vigentes sobre 
segurança, medicina e higiene do trabalho; 
VI - Os materiais a serem utilizados deverão ser submetidos pela Empresa Contratada 
para inspeção pelo Município, antes de sua utilização; 
VII - Manter sistema de comunicação via celular entre a sede dos serviços da Empresa 
Contratada, sua viatura de apoio, as equipes de trabalho e a Gerência de Limpeza, 
permitindo assim maior agilidade nos atendimentos de urgência e (as capacidades dos 
aparelhos deverão cobrir as áreas mais distantes do Município); 
VIII - Receber as notificações que lhe forem pertinentes. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. Fiscalizar o exato cumprimento das condições estabelecidas no contrato; 
9.2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
profissionais da contratada; 
9.3. Efetuar o pagamento conforme as condições estabelecidas neste Termo; 
9.4. O Recebimento Definitivo do serviço não poderá ser superior a 90 (noventa) dias 
após a emissão do Termo de Recebimento Provisório. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 
10.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de 
Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas 
contratuais e as hipóteses previstas nos art. 155 da Lei nº 14.133/21, ficando facultado a 
sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com 
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antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive 
daquelas previstas no art. 156, da Lei supra referida. 
10.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste 
Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições 
contratuais. 
10.3 – O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de 
qualquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou 
por via postal, com prova de recebimento, e ainda: 
a) – Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, 
espontânea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADO 
direito a reclamação ou indenização; 
b) – Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação 
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
b.1 – Falência ou liquidação da CONTRATADA; 
b.2 – Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, 
sua fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE; 
b.3 – Interrupção ou atraso nos serviços, objeto deste contrato; 
b.4 – Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da 
CONTRATADA; 
b.5 – Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, 
caucionar, ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato. 
10.4 – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, 
desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do 
CONTRATANTE e que tornem impossível a prestação dos serviços. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
11.1. Além da cobrança de multa prevista no subitem 7.1, poderá, ainda, a CONTRATADA, 
sofrer as seguintes sanções: 
I – Advertência por escrito; 
II – Multa de 0,01% sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na prestação, sem justa 
causa, dos serviços; 
III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de 
contratar com o Município de Salgueiro, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
12.1 – Os serviços constantes nestes contratos serão fiscalizados por servidor ou 
comissão de servidores designados pela Secretaria de Serviços Públicos, doravante 
denominados “Fiscalização”, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e 
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual. 
12.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
I – Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, 
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e 
anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que 
comprovem essas solicitações de providências. 
II – Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 
III – Encaminhar a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá os documentos que 
relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os 
referentes a pagamento; 
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12.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 
contratuais. 
 
12.4 – Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados pelo fiscal indicado pela 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, de acordo com o que dispõe o artigo 117 da Lei 
nº 14.133. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 – Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente 
vinculado e subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma 
relação jurídica sobre qualquer título ou fundamento. 
13.2 – A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória 
ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-
lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de 
quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional aos 
serviços efetivamente realizados. 
13.3 – As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato 
em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 
13.4 – Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 14.133/21, e demais 
normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, 
ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito. 
13.5 – A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias 
e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer 
vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de 
acidente de trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE 
 
14.1 - Durante a vigência deste contrato não haverá reajuste contratual, salvo venha ser 
prorrogado de conformidade com a Lei 14.133/21. Os preços contratuais serão fixos e 
irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura do mesmo. Após 
esse período, os mesmos poderão ser reajustados com periodicidade anual, tomando-se 
por base a data da apresentação da proposta. 
Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA - Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas 
e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento 
de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais se utilizado, será) adotado, em substituição, o que vier a ser determinado 
pela legislação então em vigo. 
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
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O reajuste será realizado por apostilamento. 
Os preços contratados serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro, após o interregno de um ano, mediante solicitação do contratado. 
O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 
a) Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria 
profissional: a partir da data de início dos efeitos financeiros do acordo, convenção ou 
dissídio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria 
profissional abrangida pelo contrato; 
b) Para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentação da proposta. 
Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno mínimo 1 (um) ano será contado 
a partir da data da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto da nova 
solicitação. 
Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, 
independentemente daquela em que apostilada. 
A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, 
observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser 
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua 
anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os 
decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços. (art. 135, § 4º, da Lei n.º 
14.133/2021). 
Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação dos 
custos contratuais decorrentes da mão de obra poderá ser dividida em tantos quantos 
forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das respectivas 
categorias. (art. 135, § 5º, da Lei n.º 14.133/2021). 
É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de lei, acordo, convenção ou 
dissídio coletivo de trabalho. 
Na repactuação, o contratante não se vinculará às disposições contidas em acordos, 
convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que 
somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, de matéria não 
trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do 
contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices 
obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos 
relacionados ao exercício da atividade.(art. 135, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 14.133/2021) 
Quando a repactuação solicitada se referir aos custos da mão de obra, o contratado 
efetuará a comprovação da variação dos custos por meio de Planilha de Custos e 
Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, convenção ou 
sentença normativa da categoria profissional abrangida pelo contrato. 
O presente Contrato poderá sofrer alterações para mais no caso de acréscimos ou para 
menos no caso de supressão obedecendo ao que dispõe o art. 124 da Lei nº 14.133/21 
Estatuto dos Contratos e Licitações Públicas e suas posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONTAGEM DOS PRAZOS 
Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste 
contrato em dia de expediente na sede do CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - COMUNICAÇÕES 
Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão 
efetuadas por escrito e só assim produzirão seus efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICIDADE DOS ATOS 
Conforme dispõe o art. 94, da Lei Federal nº 14.133, o contrato e de eventuais aditivos 
serão publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) seguinte a sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - TERMO ADITIVO 
Qualquer medida que implique alteração dos direitos/obrigações, aqui pactuados só 
poderá ser adotada mediante autorização por escrito das partes, e será obrigatoriamente 
ratificada por Termo Aditivo ao contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, 
regulando as ocorrências futuras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - TOLERÂNCIAS 
Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das 
cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
14.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Luzia do Paruá, Estado de Maranhão, 
como competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do 
presente Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que 
se configure. 
 
E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias 
de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus 
legais efeitos. 

Santa Luzia do Paruá – MA, _____ de ___________  de ______ 
 

 

(ASSINATURAS DO CONTRATANTE, CONTRATADO E TESTEMUNHAS) 
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ANEXO III 
 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ___/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 041/2025 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA 
PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
Declaro que a empresa 

_____________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) 

n° _________________________, inscrição estadual n° ____________________, 

estabelecida em _______________________________________________________, 

possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública. 

 
Nome do Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total do 

contrato 
  

     

__________________________ _______________________ ________________ 

      

      

__________________________ _______________________ _______________ 

      

      

__________________________ _______________________ _______________ 

      

  
  
Valor total dos Contratos: ______________________________ 
  
  

_____________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ___/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 041/2025 

 
MODELO DO ATESTADO DE VISITA 

 
 
 
 
Atestamos para os devidos fins que a empresa  , 
inscrita no CNPJ 
  , tomou conhecimento das condições e locais de 

execução dos serviços referentes à Concorrência Eletrônica __/2025 em atendimento 

ao edital. 

 
 
 
 
 
Responsável técnico credenciado pela empresa:  
  Número de registro legal:  
  
 
Assinatura do responsável técnico:    
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